Zmluva o dielo £.4907.7060034VVA
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

medzi

objednavatefom: Obec Dvorianky
so sidlom: Lipovéa 79/1, 076 62 Dvorianky
ICO: 00331511
DIC: 2020724288
zastupena: Andrej Marcin — starosta obce
bankové spojenie:
&islo uctu:
e-mail: obecdvorianky@centrum.sk'
tel.. 0907 911 164
e-mail; obecdvorianky@centrum.sk

(d;alej ,,Obje‘dnévatel")

a
 zhotovitefom: EUROVIA SK, a.s.
sidlo: ~ Osloboditefov 66, 040 17 Kosice
ICO: 31651518
zapisanym v obchodnom registri vedenom Okresnym sudom v Kosiciach, oddiel Sa, vlozka Cislo:
248N '
Statutarny organ: Ing. Rébert Sinaly, podpredseda predstavenstva a generalny riaditel a.s.

Ing. Juraj Dan¢idin, ¢len predstavenstva a obchodny riaditel a.s.
Ing. Daniel Hanko, ¢len predstavenstva a ekonomicky riaditel a.s.

DIC: 2020490274

IC DPH: SK2020490274

Bankové spojenie: Slovenska sporitefiia a.s.

Cislo uctu: SK77 0900 0000 0050 2528 4698
Telefon: 056/ 640 35 12

Fax: 056/ 644 35 32

Email: eva.puskarova@eurovia.sk

Rugitel &. 1 (konatel — fyzicka osobay:
Meno a priezvisko: Ing. Peter Domanic
Trvaly pobyt: Snezienkova 18, SeCovce
R. &.: 690629/9576

Rugitel &. 2 (spolotnik — fyzicka osobay:
Meno a priezvisko:
Trvaly pobyt:
R.C.
(d'alej ,Zhotovitel™)

(dalej ,Zmiuva®) _
Objednavatel a Zhotovitel sa dalej spologne budu oznadovat tiez ako ,Zmluvné strany*, kazdy z nich
jednotlivo tiez ako ,Zmluvna strana”. : -

.
Predmet zmluvy

11 Touto Zmluvou sa Zhotovitel zavazuje vykonat dielo podifa bodu 1.2 tohto &lanku Zmiuvy
a Objednavatel sa zavazuje poskytnat Zhotovitelovi pri vykonani diela sd¢innost v stlade s touto
Zmluvou a zaplatit cenu za jeho vykonanie v stlade s ¢l. IV tejto Zmluvy.

1.2 Dielom podia tejto Zmluvy je zhotovenie stavby — ,Rekonstrukcia a vystavba miestnych
komunikacif v obci Dvorianky“ (dalej ,Stavba‘). Ak sa v tejto Zmluve pouziva pojem ,Dielo®,
myslia sa tym podfa povahy konkrétneho ustanovenia ginnosti spodivajice v zhotoveni Stavby
alebo samotna Stavba ako vysledok tychto ¢innosti.

Strana 1 (celkom 15)



1.3 Zhotovitef je povinny wykonaf Dielo v stlade s projektom pre sealiriois siavby vypracovanou
Drahoslavou Dankaninovou {daiej Projektant”) z decemibra 20w , Jedory ie Prilohou &. 1 tejto
Zmluvy (dalej ,Projekt ).

1.4 Zhotovitef je povinny vykonaf Dielo na objektoch podfa Projeitu.

.
Vykonanie diela

.

2.1 Zhotovitel je povinny wykonaf Dielo na svoje naklady a na swoje mebezpedenstvo v dojednanom

¢ase. Objednavatel je povinny riadne vykonané Dielo prevzizt.

2.2 Zhotovitel sa zavazuje, e v silade s projektovou dokumentsciow z= padrienok dohodnutych
v tejto Zmiuve, vo viasinom mene a na vlastnl zodpovednosf pre Cibpednavatela zrealizuje dielo
(dalej len ,Dielo®): - ¢

2.2.1 podfa pisomnych podkladov. ktoré poskytol Objedndnaiz pot=s vamia verejnej sitaze,

2.2.2 podfa oceneného vykazu vymer prac odsihlasenétn Ol =iefom, ktory bude
neoddelitelnou suéastou tejio Zmiuvy ako priloha & 1 {daiej iem ,oceneny vykaz vymer
rozdeleny na dve casti); L

2.2.3 podfa schvaleného vecného, ¢asového a finanénéhe hammomoorarms stavebnych prac
(dalej len: ,harmonogram®), spracovaného Zhotoviteloms wzmysie bode clanku 1V. bodu
tejto Zmiuvy, ktory bude neoddelitelnou sti¢astou tejto Zrriluwry v priicha €. 2;

2.2.4 podia technickych sprav a projektovej dokumentacie.

2.3 Pri vykonani Diela postupuje Zhotovitel samostatne. Zhotovie! s= w&aik wishowne zavazuje pinit
pokyny Objednavatefa pri uréeni spdsobu vykonania Diela. Zhotowiie! e powinny bez zbytoéného
odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnt povahu jeho poiamee, sk Fhotovitel mohol tato
nevhodnost Zzistit pri vynalozeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné podicymy prekaZajl v riadnom

- vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny jeho vykonavanie v newynuiinoes
doby zmeny pokynov Objednavatefa alebo pisomného oznamesiz #= Objedns
vykonavani Diela s pouZitim danych pokynov. O dobu, po kiori bolie pofrebing vykonavanie Diela
prerusit, sa predizuje ¢as dojednany na jeho dokondenie, wii=me po stpovych  terminov
vykonania jednotlivych &asti Diela podfa harmonogramu prac, kiorny je prilobou €. 2 tejto Zmluvy
(dalej ,Harmonogram"). Zhotovitel nemé& narok na Uhradu nékiadoe spojermich s prerusenim
vykonavania Diela, ak sa Zmluvné strany nedohodnti v jednotiivem pripade iinalk.

2.4 Zhotovitel prehlasuje, ze sa oboznamil so véetkymi podkladmi vymenowarmk v Sianku |l bod 2.2
tejto Zmiuvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, ako = skucovym stavom na
stavenisku a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby neméde umisthoust ndroky na Upravu
zmiuvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol zistit pri obomndmeni sz s ymito podkladmi
a stavom staveniska na mieste vykoqania Diela.

2.5 Zhotovitel zarover vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povaiuge z= dpiné a dostatoéné na
ocenenie jednotlivych poloZiek a vytvorenie oceneného vykazu wymer =ik, ako tvori prilohu ¢&. 4
tejto Zmiuvy.

2.6 Zhotovitel berie na vedomie, Ze v priebehu zhotovenia Diela méZe Obiednavate! zaistovat inymi
zhotovitelmi pinenie inych zavéazkov, ktoré nie st predmetom tejio Loy ma zaklade osobitnej
dohody. Zhotovitel sa zavazuje, Ze tymto zmluvnym partnerom Objednéwatiela umozni vstup na
stavenisko, eventualne po dohode s Objednavatefom poskytne d=iSis sifnnost potrebntt k
realizacii dodavok.

2.7 Zhotovitel méze so stihlasom Objednavatela poverit' vykonanim Diela alebho jeho Easti ind osobu
(dalej ,Subdodavatel*)- .

2.8 Na zaklade pisomného pokynu Objednavatela (bod 2.3 tohto E&aniku Zmiuvy) je Zhotovite!
povinny (i) vykonavat Dielo v stanovenom rozsahu prostrednictvom uréeného Subdodavatela,
alebo (i) zdrzat sa vykonavania Diela v stanovenom rozsahu prosfrednictvom uréeného
Subdodavatefa.
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2.9 V pripade, ak Zhotovitel na vykonanie Diefa pouZsie na vlastné naklady tretie osoby, zodpoveda,
akoby Dielo vykonal sam. V takomto pripade Zhotovitel zodpovedny za to, Ze oboznami fretie
osoby so vietkymi pravami a povinnosfami, kioré mu 2 tejto Zmiuvy vyplyvaji a mézu mat vplyv
na spinenie zavézkov tychto tretich osbb. Zmenu v zozname subdodavatelov, ktory Zhotovitel
predioZi ku podpisu zmiuvy, je Zhotovitel powinny oznamit Objednavatelovi najneskér 15 dni pred
ich nastupom na stavenisko.

2 10 Zhotovitel sa zavizuje pisomne vyzvat Objednavatela na odsuthlasenie predlozeného
sutbdodavatela na zaklade predlozenych referencii a odbornej spodsobilosti.

2 11 Znotovitel je povinhy vykonavat Dielo v siade:

2} so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

B} s technickymi normami vztahujicimi sa na vykonavanie Diela,

¢} s Projektom (v poradi ddlezitosti s technickymi spravami a nasledne s vykresovou
dokumentaciou), , . . ,

d} s Harmonogramom, . -

g) s pokynmi Objednavatela (bod 2.3 tejto Zmluvy), c :

f) s poziadavkou na celkovu funkénost Diela a na sposobilost Diela na jeho riadne uZivanie
(prevadzkovanie) .

g} s technologickymi postupmi predpisanymi vyrobcom materialu pouZiteho pri vykonani Diela.

2.12 Ak pokyn Objednavatela (bod 2.3 tohto &ianku Zmiuvy) smeruje k (i) obmedzeniu rozsahu Diela,
(i) rozsireniu rozsahu Diela alebo (i) inej zmene Diela v porovnani s Projektom, musi mat
pisomnu formu. Zhotovitel je povinny do siedmich (7) pracovnych dni odo dfia dorucenia
takéhoto pokynu oznamit Objednavatelovi vplyv zmeny Diela na cenu za vykonanie Diela [bod
4.2 pism. a) tejto Zmiuvy] a na pinenie jeho povinnosti vykonat' Dielo v dojednanom ¢ase alebo
vykonavat jednotlivée Casti Diela v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme. Ak
Zhotovitel oznami Objednavatelovi, Ze zmena Diela bude mat za nasledok omeskanie s pinenim
zavazku Zhotovitela vykonat Dielo v dojednanom Case alebo vykonévat jednotlivé Casti Diela
v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme, povazuje sa toto oznamenie za
upozornenie Objednavatela na nevhodni povahu jeho pokynov podia bodu 2.3 fohto ¢lanku
Zmiuvy. Pokyn podla tohto bodu Zmiuvy nie je Zhotovitel' povinny spinit len v pripade, (i) ak
v stanovenej lehote upozorni Objednévatefa na jeho nevhodnost a zarove (ii) ak by nevhodnost
pokynu sposobila, ze Zhotovitef aj pri vynaloZeni vietkej odborne; starostlivosti, ktortl od neho
mozno vyzadovat, bude v.omeskani s pinenim svojej povinnosti vykonat Dielo v dojednanom
gase o viac ako 2 mesiace; v tomto pripade mozno obmedzit alebo rozsirit Dielo alebo inak
menit Dielo len pisomnou dohodou Zmluvnych stran. Tento bod Zmluvy sa vztahuje aj na pripad,
ked zmena Diela spodiva len v zmene materialu alebo technologie, ktoré sa maju pri vykonavani
Diela podia Projektu pouZit. :

2.13 Vetky veci potrebné na vykonanie Diela je povinny obstarat Zhotovitel.

. Ik
Cas vykonania diela

3:1 Zhotovitel je povinny: '

a) zadat s vykonavanim Diela podfa Harmonogramu po riadnom odovzdani staveniska podla
bodu 5.2 tejto Zmluvy, Harmonogram bude dohodnuty pri podpise tejto zmiuvy ako priloha
k tejto zmluve, ‘

b) vykonavat jednotlivé Casti Diela v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme a

c) vykonat celé Dielo v dojednanom &ase podfa Harmonogramu

d) zrealizovat predmet pinenia uvedeny v ¢lanku | bod 2.2 tejto Zmluvy v termine

e) zatiatok realizécie: zhotovitef je povinny zacat stavebné prace do dvoch pracovnych dni od
prebratia staveniska, ktoré sa uskutodni do piatich pracovnych dnf po doruéeni vyzvy na
zatatie stavebnych prac (podfa ¢lanku XIV bod 14.9 tejto zmluvy), ,

f) dokonéenie diela najneskor do: 12 kalendarnych mesiacov, vratane protokolarneho
odovzdania diela Objednavatelovi bez vad a nedorobkov,

g) dodrzat kontrolny a skiSobny plan predloZeny
zmluve odsthlaseny Objednavatefom,

Zhotovitel’om ako prilohu Kk
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3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

- tejto Zmluvy (dalej .Rozpoget’); Rozpocet je pre Zmiuvné s

vykonavani Diela objavi pofreba &nnosti nezahrnut)’Ich do Rozp

h) dodrzaf harmonogram predlozeny Zhotovitefom v ponuke a schvaleny stavebnym dozoror
ktory takiie? stanowi &asové milniky, ktoré buds predmetom kontroly dodrziavan
harmonogramu,

i) zabezpe&if v spolupraci s Objednéavatelom vytyGenie existujicich inZinierskych sieti, do 5
dni od odovzdania stavenisk , -

i) zabezpegif wyhotovenie porealiza¢ného zamerania stavby wratane geometrického planu. -

Pred dradnym overenim porealizatného zamerania writane geometrického planu, bude !
tento predioZeny Objednavatelovi na odslihlasenie 2 i 10 pracovnych dni pred zagatim

preberacieho konania,

k) predioZf Objednavatelovi geometricky plan Uradne owereny pristuSnou Spravou katastra do

troch pracovnych dni pred zagatim kolaudaéného konamia,

[) v mieste odberu vody a elektrickej energie zabezped#t' meranic podruZnym meradiom, ktoré :

bude ociachované a zaplombované pred zadiatkom siawebmich prac. V zapise v stavebnom

denniku o odovzdani 3 prevzatl staveniska budii dohodmuss podmienky odberu médii a
Xatrds diohodu na odber elektrickej }

Uhrada za ich spotrebu. Zmiuvné strany uzatvoria sarmostaty
energie a vody. .

Ak: Zhotovitel ukonéi Dielo pred dojednanym ¢asom, je Objedas

Dielo prevziaf.
Zmiuvné strany sa dohodl, 32 &as dojednany na vykonanie Digla 2 posiupows terminy vykonania
jednotlivych &asti Diela podia Harmonogramu sa predifuii odobu tvania nasledovnych
prekazok: B SRt
‘@) nevhodné pokyny Objednavatela prekazajl v riadnom wyli '
2.3 tejto Zmiuwy; ‘ ‘
b) Zhotovitel ani pri wynaloZeni véetkej odbornej stm siffwcs®, koni od neho mozno
vyZadoval, nemédZe zabezpedit véasné Vykonanie Disla z difwods nevhodnosti pokynu
Objednavatefa smensiceho k (i) obmedzeniu rozsaiws . il soeSireniu rozsahu Diela
- alebo (iii} inej zmene Dicls v porovnani s Projektom podia g 2 2
 C) ina prekaZka nezawisid od vole Zhotovitela, ktors m brdmil wo wykonavani Diela, ak
nemozno rozumne predpokdadat, e by Zhotovitel Hisn: aleto jej nasledky mohol
odvrétit alebo prekonat. ani se by v ¢ase vzniku jeho whemat’ Diclo tuto prekazku
mohol predvidaf. ‘ ' o ,

v suilade s bodom

gram, zohladiiujlci
wykonania jednotlivych
#el aktualizovany
Bz aktualizovaného

| Zmluvy tym nie je

Casti Diela atento dorud® Objednavatelovi na schvalenie:
Harmonogram schvak, je pre Zmluvné strany zavazny.
Harmonogramu podfa predchadzajiicej vety neddjde, bod
dotknuty.

V pripade omeskania Zhotowitela s pinenim svojho zavazias
Vv postupovych terminoch wvedenych v Harmonograme, kions
opravneny od fejto Zmiuwy odistip® :

- jelmotivé Casti Diela
3 diné, je Objednavatel

BS¥EIT EUR (slovom:
. 82710,32 EUR

ych stran
& je prilohou ¢. 4
@5 Zhotovitel sa
mewyhnutne prevysi
@z=ruCuje sa jeho

b dielo, ak sa pri

éest’desiatosemﬁsic devafsiodvadsafpat eur a dvadsatsedem 1
vratane DPH (dalej .Cema za dielo®). Cena za dielo bola U

vychadzajlicou z Projeldu a rozpotiy, ktory bol na zakiade Pro
nemoze doméhaf, aby sa wrGlio zvySenie Ceny za dielo o

naklady ¢elne vynalodens Zhotovitefom, naklady zahmuté
Uplnost' (tj. Zhotovitef sa nemdse domahat' primeraného
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lia

43

4.5

46

42 Cena za disio podlicha nasledovnym Upravam:

a} vpripade obmedzenia rozsahu Diela, rozSiremia rozsahu Diela alebo inej zmeny Diela
w dosledia pokynov Objednavatefa (bod 212 fegio Zmluvy) alebo dohody Zmiuvnych stran
sa Cena za dielo znizi o cenu prisluSmch &ast Diela, ktoré Zhotovitel vzhfadom na zmenu
Dieks nebude vykonavat azvySi sa oCeny prislusnych Casti Diela, ktoré Zhotovitel
wZadom na zmenu Diela bude naviac wykondvat, urCend na z&klade jednotkovych cien
wwedenych v Rozpotte, ak je cenu tychin &=s8 Diela takto mozné zistit, inak o cenu uréent
ma raidade aktualneho cennika stavebnjch prac wydavaného spolognostou KROS as., so
sidhorn A. Rudnaya 21, 010 01 Zilina, 00 31 635903, zapisanou Vv obchodnom registri
wedenom Okresnym stdom Zilina, oddiel Sa, vioZka &islo 10564/L, ak sa Zmluvné strany
medohodni inak; ak zmena Diela spodiva w zmene materialu alebo technolégi€, ktoré sa
anaiis pri vykonavani Diela pouZi, Cenz zadielo sa znizi o cenu nepouZiteho materialu
=ieho technologie uvedenU v Rozpofie azvysi sa ocenu pouzitého materialu alebo
sechnolégie dojednanu medzi Zholowitelom a dodavatelom & odsuhlasent vopred
DEjednavatelom, - - o

&b w pripade zéaniku tejto Zmluvy pred ulonCenim Diela sa Cena za dielo zniZi (i) o cenu za
wykonanie Diela v rozsahu, v akom nebolo Dielo ku ditu zaniku Zmluvy vykonane, uréent
podfa Rozpottu, a (i) v pripade, Ze kziniku tejto Zmiuvy dojde v-dosledku odstapenia
Ohbiednavatela, aj 0 5% z ceny podia bodu {i); rozsah Diela vykonaného k posiednému diu
ialienddreho mesiaca predchéadzapiceho mesiacu, v ktorom Zmiuva zanikla, sa zisti na
zakiade Objednavatefom schvalenych Sapisov prac (bod 4.3 tohto ¢lanku Zmiuvy); rozsah
Dicla vykonaného v kalendarnom mesiaci, v ktorom Zmluva zanikla, sa zisti na zaklade
sapisu prac  potvrdeného techmickjmm  dozorom Objednavatela  a schvaleného
Objednavatelom v sulade s bodom 4.3 tohio &tanku Zmluvy; Zhotovitelovi nepatri Ziadna
daiSia Ohrada toho, o ¢€o sa Objednavaitel zhotovovanim Diela obohatil (§ 544 ods. 1
Obchodného zakonnika), ani dalSia dhrada ceny veci, ktoré Zhotovitel ucelne obstaral
aktoré sa spracovanim stali sucasfou shotovovaného Diela (§ 544 ods. 2 Obchodného
zakonnika); § 548 ods. 2 Obchodného z3kennika sa nepouZije.

Bez zbytotného odkladu po tom, ako nastane niektora skutonost uvedena v bode 4.2 pism. a)
tohto clanku Zmiluvy, je Zhotovitel povinmy wyhotovif dodatok Kk Rozpoétu, zohladiujlci zmenu
Ceny za Dielo vo vztahu k jednotiivim &astiam Diela atento dorudif Objednavatelovi na
schvalenie. Ak Objednavatel dodatok k Roepottu schvali, je pre Zmiuvné strany zavazny. Ak
k schvaleniu dodatku k Rozpot¢tu podia predchadzajicej vety nedéjde, bod 4.2 tohto glanku
Zmluvy tym nie je dotknuty. Objednavatel je povinny vyjadrit sa k dodatku k Rozpodtu
vyhotovenému Zhotovitefom podra tohto bodu Zmiuvy do 10 dni odo dfia jeho dorucenia.

Objednavatel je povinny platit Zhotovitelovi za zrealizovanu Gast diela vo vyske 100 % ceny
urdenej podla Rozpo¢tu a rozsahu vykonania Diela. Rozsah vykonania Diela vykaze Zhotovitel
stpisom prac potvrdenym technickym dozorom Objednavatela a zostavenym v stlade
s jednotlivymi polozkami Rozpoétu (dalej ,Stipis prac), ktory bude tvorit prilohu prisiusne;
faktury Zhotovitefa. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitefovi fakturu do 60 dni odo dila
schvalenia Supisu prac Objednavatefom, a to v rozsahu jeho schvalenia. Ak Objednavatel do
desiatich (10) pracovnych dni od dorudenia faktiry Zhotovitelom nedoruéi Zhotovitefovi pisomne
oznamenie o nesthlase so spravnostou Supisu prac alebo jeho Casti, ma sa za to, ze
Objednavatel diiom dorucenia faktiry Stupis prac alebo jeho dast schvalil. Ak Objednavatel
vyjadri nesthlas podia predchadzajicej vety, Zmiuvné strany sa dohodli, ze sa najneskor do
piatich (5) pracovnych dni odo diia doruenia oznamenia o nesthlase Objednavatela
Zhotovitelovi stretnt, prerokuji dévody nestihlasu Objednévatela so Supisom prac alebo jeho
Zastou a dohodn( sa na dalSom postupe.

Cena za dielo je splatna nasledovne: '

a) za vykonanie diela alebo jeho &asti na zaklade faktury vystavenej Zhotovitelom najskor po
vykonani fakturovanej ¢asti Diela podfa tejto Zmluvy, ato do 60 dni odo dia jej dorucenia
Objednavatefovi, nie vak skor, ako po odstraneni véd Diela zistenych pri odovzdanl Diela
v stilade s Odovzdavacim protokolom (bod 9.5 tejto Zmiluvy);

b) v pripade zaniku tejto Zmluvy pred ukoncenim Diela sa za vykonanie Diela podla pism. a)a
povazuje defi zaniku Zmiuvy. ' :

Ak faktira vystavena Zhotovitelom a dorutena Objednavatelovi podia tohto glanku Zmluvy nema
nalezitosti Ugtovného a dafioveho dokladu vstlade so v&eobecne zavaznymi pravnymi

predpismi, alebo ak prilohou zalohovej fakttry nie je Supis préc,uje Objednavatel opravneny vratit
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4.7

4.8

4.9

410

4.1

5.1

5.2

5.3

faktaru Zhotovitefovi na opravu alebo doplnenie. Za deift dorucenia faktury podfa tohto
Zmluvy sa v takom pripade povaZuje a2 doruéenie opravenej alebo dopinenej faktury.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel ku podpisu tejto Zmiuvy obomi zmiuvnymi stranami,
uhradi na uget Objednavatefa Zadrzné pre pripad, ze Zhotovitel nebude pinit svoje povinnosti
podfa tejto Zmluvy a Objednavatefovi vo&i nemu vznikne pohfadavka (dalej len ,Zadrzné") vo

vyéke 10 % z celkove] ceny diela vratane DPH.

Objednavatel je opravneny pouZzit Zadrzné alebo jej &asf v pripade, ak Zhotovitel porusi
niektoru svoju povinnost uhradit peflazné zavazky vratane zmiuvaych pokut vyplyvajucich z
tejto Zmluvy.V pripade pouzitia Zadrzneho alebo jeho Easti Objednavatefom® bude Zhotovite!
bez zbyto&ného odkladu povinny dopinit Zadrzné do plnej vysky, L J. do wysky 10 % z celkovej
ceny diela bez DPH a to najneskor do 10 dni od domucenia vizvy Objednavatela na iej
doplnenie.

V pripade, ak Zhotovitel nedopini na ucet Objednavatela Zadrine ¥ lehote podla &lanku VL.
bod 7 tejto Zmiuvy alebo ju nedoplini podfa ¢&lanku Vi bod 7.1 je povinny zaplatit
Objednavatefovi zmiuvna pokutu v sume 100,- € za kazdy dedi ome3kania so spinenim tejto
povinnosti, maximalne do vysky 10 % zo Zadrzného.

V pripade, ak Zhotovitel neuhradi na U¢et Objednévatela Zadriné podla Slanku Vi bodu 7
tejto Zmiuvy alebo ju nedoplni podfa glanku VI bodu 7.1, je Objedndeatz] opravneny, nie viak
povinny,od tejto Zmiuvy odstupit. Odstupenie je udinné diom jeho donudenia Zhotovitelovi.
Odstupenie od Zmiuvy nema vplyv na narok Objednavatefa na 2k pokuty.

V pripade, ak Zhotovitel odstrani véetky vady, nedorobicy 2 nedostatky v lehotach
stanovenych v odovzdavacom a preberacom protokole Diela & Diglo bude skolaudovang,
pude mu Zadrzné uvolnené, na saklade &lanku 1V, bod 4.7 , kioeej meoddelitelnou prilohou je
protokol o odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma 2 et siranami. V pripade, ak
Zhotovitef vady neodstrani. zabezpet! ich odstranenie C bje: na naklady Zhotovitela.
Zmiuvné strany sa dohodi, ze Objednavatel je opravneny p s, ktora mu vznikia z
titulu odstranenia vad na nakiady Zhotovitela, jednostranne zapobist so ZadrZznym. V pripade
zapocitania budeZhotovitelovi vratené Zadrzné, znizené o summs polifzaviky Objednavatela s
titulu odstranenia vad. '

V.
Spdsob vykonavania diela

Zhotovitel podpisom tejto Zmiuvy potvrdzuje, Ze pred jej uzaveelim Gk ime preskamal Projekt
a e tento neobsahuje Zadne prekazky vykonania Diela. V preksin wylionavania Diela sa
Zhotovitel zavazuje upozomil Objednavatela na gasti Projekiu, Mond sa zdail byt zbytogne,
alebo upozomit na rozsah peace, ktora sa zda byt nakladna a s WismEEmC kiorej je Zhotovitel
schopny zaistit lacnejse pesenie pri dodrzani vetkych kritérii pods o Projekte.

Objednavatel podfa Harmonogramu odovzda Zhotovitefovi stovesieiin ma @ely vykonania Diela
podia tejto Zmiuvy, ato na mieste, kde sa mé Dielo vykonaf aw v dobrej viere
obidvoma Zmiuvnymi siranami. O odovzdani staveniska podia® sy SPisu Zmluvné
strany odovz i protokol, v kiorom uvedl najmé &as, . @msiv staveniska
s prihliadnutim na jeho spasobilost na vykonanie Diela.

' majneskor véak do

Pri odovzdani stavenisic Zhotovitelovi podla bodu 5.2 tohto
e stavenisko

piatich (5) pracovnych dni odo dia takého odovzdania je Zho
preskumat a oznamil Objedndwatelovi prekazky tykajuce sa miesk
tieto prekazky znemofugd wykonaf Dielo dohodnutym sposobam,
primerantl zmenu Dieta. Akekoives prekazky tykajice sa miesta, |
neboli zistené alebo cznamene Objednavatelovi podia p edd
povinny odstranit na swoe néidady; to neplati o skrytych prel
zistit bez uskutoCnenia wikoporrjch  prac. Ak by to nebolo
znemoziiovali dalSie vykondwanie Dicla dohodnutym sposobom,

Objednavatefovi a narerhnif mu pameranu zmenu Diela.

£ Objednavatelovi

wely, je Zhotovitel
e Photovitel nemohol
@ fieto prekazky by
| powinny oznamit to

Siwana 6 (celkom 15)




E & O e odowzdania staveniska Zhotovitelowi podia bodu 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je Zhotovitel
zzhezpetovat ochranu staveniska, weEtame vykonanej Casti Diela a materalov
a'%echmoitgi machadzajlcich sa na stavenislos, gpred zasahom a vstupom nepovolanych osdb.
0 sw=fied nezodpoveda za $kodu na weciadh wmesenych alebo uloZenych na stavenisku
St ma weciach, ktoré boli pri vykonavani Dieka e2 z2budované alebo spracovane.

[

Pnoiwit=l #2 povinny zabezpedit' privod a dodéviy elieikiriny, vody a dalsich energii na stavenisku
mo dois wykonavania Diela, vratane zriadeniia pripojok a inStalécie meracov a rozvodov. Systém
soewodow 2 wSetky pouzité zariadenia musia byt w sifiade s prisluSnymi technickymi normami.

amwitie! sa zavazuje viest o vykonavani Diefa pristuSnu dokumentéaciu —~ stavebny dennik, v
e m bude pravidelne zaznamenaval wSeliky podstatné skutoCnosti, ktoré sa stali na
simwemisiu. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akékolfwelk komplikacie vzniknuté pri vykonavani Diela bez
Zminéného odkladu oznami Objednavatelowi a zapiSe ich do stavebného dennlka.

a\gt r Tam. kde je to potre"bhé,,_je Zhotovitel opsdwmeny postupovat pri 'Vykonani Diela v sulade

- = dietienskou dokumentéciou vypracovanou Zhotowiefom alebo Subdodavatelom podfa Projektu,

Jto dokumentaciu vopred schvai Objedndwatef prostrednictvom ‘osoby vykonavajticej
ky dozor [bod 5.14 pism. a) tohto ks Zmiunvy].

7 PouFiiie zariadeni a materialov, ktoré () mé&u maf wplyv na vonkajsi alebo vnutorny vzhfad Diela,

=D ngima naterov na fasadu a interiér, diafeh, obkiadov, dveri, kovani, spfnacov, vodovodnych
betri. umyvadiel apod., a(i) si uwedemé vzozname takychto zariadeni a materialov
wyihctenom Objednavatefom, podlieha predchadzajicemu schvaleniu vzorky takychto zariadeni
2 meteridlov Objednavatelom. Bez takéholo schwaenia nie je Zhotovitel opravneny zariadenia a
rmaherialy podia predchadzajlicej vety pri wykond@vani Diela pouzit. Zoznam zariadeni a materialov
tohto bodu Zmluvy je Objednavaied powinmy wyhotovit a dorucit' Zhotovitelovi najneskdr do
5 dini pred ich planovanym zabudovanim resp. powuzitim pri vystavbe Diela. Datum planovaného
zzbudovania resp. pouZitia 0znami Zhokowiiel w dostatotnom predstihu Objednavatefovi.

3.8 Zhowowitel sa zavazuje:

s} na viastné naklady vybudovat, prevadziowat a zlikvidovat zariadenie staveniska a vypratat
pozemok po vykonan( Diela,

b} na vlastné néklady vykonat dopravu moaiiZnych materialov, strojov, zariadeni a kon&trukcii,
ich skladovanie a presun na stavenisko, ~

c} zabezpedit vykonanie véetkych potrebmjch skaSok Diela avydanie protokolov o tychto
skuskach, ,

d} zabezpetit vydanie vsetkych polrebmjch protokolov, atestov a certifikatov konstrukeii,
zariadeni a pouzitych materialov,

e} dodrziavat predpisy o bezpeénosti a ocheane zdravia pri praci a pred zriadenim staveniska
vypracovat pre Objednavatefa plan bezpednosti a ochrany zdravia pri praci v sulade
s nariadenim viady &. 396/20068 Z z o minimainych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko,

f) udrziavat &istotu na pristupovej verejnej komunikacii,

g} dodrziavat véetky dal$ie podmienky uvedené v stavebnom povoleni na Dielo.

5_10 Objednavatel je opravneny kontrolovat vykondvanie Diela nasledovne:
a) priebezne prostrednictvom osoby vykonavajticej technicky dozor [bod 5.14 pism. pism a)
tohto &lanku Zmluvy] a osoby vykonavajilcej autorsky dozor [bod 5.14 pism. a) tohto ¢lanku
Zmluvy]; _
b} vdohodnutych &asovych obdobiach vo forme kontrolnych dni, ato jedenkrat do tyZdna
prostrednictvom Objednavatefom uréenej osoby, ak sa Zmluvné strany nedohodnl inak;
cj na urGitom stupni vykonavania Diela prosirednictvom Objednavatefom uréenej osoby, ato
vzdy pred zakrytim niektorej prace pri vykonavani Diela; na kontrolu podla tohto pismena
tohto bodu Zmluvy je Zhotovitel povinny Objednavatela pozvat najneskor tri (3) pracovne
dni pred kontrolou; :
dodatogne prostrednictvom Objednavatelom urcenej osoby, ak Zhotovitel v rozpore s pism.
¢) nepozval Objednavatefa na kontrolu na uréitom stupni vykonavania Diela alebo ak Gcast
na kontrole podla pism. b) alebo c) znemoznila Objednavatelovi prekazka, ktord nemohol
odvratit a o ktorej informoval Zhotovitela do 12 hodin od zmes$kanej kontroly aak
Objednavate! o uskutoénenie dodatognej kontroly Zhotovitela poziadal aspont 9 hodin
vopred, a to v ase uvedenom v Ziadosti, inak 0 9.00 hod. nasledujiceho dita po oznameni
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siadosti Zhotowitstowi. Zhotovitel je povinny znasaf wietky naklady spojené s vykonani
dodatotnej kontroly. vratane nékladov na odkrytie uZ zaksyiEi prace pri vykonavani Diela, n
jej nasledné opatowné zakrytie a na vSetky prace s tjmn samisiace; Objednavatel nema pravo .
na uskutoGnenie dodatoénej kontroly podia tohto pismena Zmiuvy, ak ho Zhotovitel riadne 4

a vias pozval na kontrolu podia pism. c), Objednavatel sa na tejto kontrole nezucastnil a | -
nepoziadal Zhotowitsfa o uskutoCnenie dodatoénej komtroly do 24 hodin od zmeskanej 5 Nebs

kontroly; 7 Diete
e) mimoriadne prostrednicivom Objednavatelom uréenej osoby. ak predmetom mimoriadnej neur
kontroly majit byf zakayté prace pri vykonavani Diela, je Zhotovitef povinny tieto prace § Zroih
odkryt; Objedn&vatsl je povinny nahradit Zhotoviselowi wSeifcy naklady na odkrytie uz § ot

zakrytej prace pri wykenavani Diela, na jej nasledné opafiovme zakrytie a ha vsetky prace §
stym siivisiace, thale sa pri kontrole ukazu vady Dslz tikajice sa kontrolovanych i
zakrytych prac.

5.11 Ak sa Zmluvné sirany medohodnu v jednotlivom pripade inalk, owisiediku kontroly podla bodu "
5.10 pism. b) aZ e} tohto &ianku Zmluvy spi$u zapisnicu, cbssfugiicu najma ¢as vykonania -
kontroly, Gdaj otom, ocaky typ kontroly podia bodu 5.10 iokiip &&nku Zmluvy i$lo, tosoby, §
prostrednictvom kiorjch Objednavatel kontrolu vykonal, csobw zitasinené na kontrole za i
Zhotovitefa, rozsah vykonania kontroly a vysiedné Zistenia.

5.12 Ak Objednavatel zisti, #z Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore soswoijiesi povinnostami podla tejto
Zmiuvy alebo podia wSeobecne zavaznych pravnych predpisow, & Objednavatel opravneny
dozadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil vady vznikmulis wadmjrm vykonavanim a Dielo

vykonaval riadnym spasobom.

5.13Na zaklade odneného pokynu Objednavatela (bod 2.3 Befto Zmiwvy) je Zhotovitel bez
zbyto&ného odkladu povinmy odvolat zprace na vykondwami Dieia urlend osobu alebo
zabezpetit, aby tzkilo osobu odvolal z prace na vykondvani Diels prisluSny Subdodavatel.
Pokyn podfa predchadzajice; vety moéze Objednavatel oddwodmE fem 2im. Ze urtend osoba
nevykonava zverené prace riadne, pricom uvedie aj konkrétry prifidiad.

L mmmitﬁtﬁfﬂ

5.14 Pokial Objednavatel neurdi inak.
a)technicky dozor a z&rowefi osobou opravnenou zashupouwsf Oiyedmay

realizacie tejto Zmitwy bude ... Bl e

osoba je oprawnena najma udelovat Zhotovitefovi pokyny {bod 2.3 f=jin Zmiuvy), schvalovat

nonogramu (bod 3.4 tejto Zmiuvy), dodisiok & Rozpoch {bod 4.3 tejto

Zmluvy), Stpis prac {bod 4.4 tejto Zmiuvy) a vzorky zesiadieni amaiensiov (bod 5.8 tohto

dlanku Zmiuvy), priimaf oznamenia a upozornenia Zholowitelis wsilade s touto Zmluvou

a prebrat Dielo po jeho ukonceni, pripadne prebrat este nekamiens Dielo, ak tato Zmluva

zanikne pred jeho ukondenim.

5.15 Pokial Zhotovitel neurti imalk, osobou opravnenou zastupovd‘" Phclmuilislts wo veciach realizacie

tejto Zmluvy bude Ing-Viadimir Vangisin(tel.: 0908 774 073} & esobs je opravnend najma
prijimat pokyny Cbjednavateia {bod 2.3 tejto Zmluvy), vyhotowll akikeslias it Harmonogramu (bod
3.4 tejto Zmiuvy), aiduslizac Rozpottu (bod 4.3 tejto Zmawyy @ Sigis prac (bod 4.4 tejto
Zmluvy), déavaf Objednavatelovi oznamenia a upozornenia, odouztia  Ohbijednavatelovi po
jeho ukon&eni, pripadne odovzdat edte neukondené Dielo, ak i . = zanikne pred jeho
ukon&enim. Zhotovite! je povinny zabezpedit, aby v pripade, = | mens bezpetnost Diela,
#ivoty alebo zdravie osdb pracujucich na vykonavani Diela alieho imjuin osib, alebo hrozi ina
zavazna ujma a () Objedndvatel nembze osobu opravneni zaslupousl! Zhotovitela vo veciach
realizécie tejto Zmhuwy zastihnit, prijala pokyn Objednavatela ma : presuSenie prac pri
vykonavani Diela v mene Zhotovitela ina osoba nachadzajlica sai i

g jefncs spofahlivosti a jeho
fowanej kvalite strpiet

upEE Objednavatel.

516 Zmluvné strany sa dohodii, Ze Zhotovitel je povinny za (Eelom Zsien
trvalej sposobilosti dodaval mu produkty a prace pri realizack Diekawp
vykonanie tzv. zak=znickeho zuditu svojej spolo¢nosti auditorrms,

i
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Viastnicke pravo a nebezpeenstvo Skody
Tilismtridvor Zhotovovaného Diela je Objednavatet.

zpelensivo Skody na zhotovovanom Dielie znésa Zhotovitel. Nebezpedenstvo Skody na
- grechadza na Objednéavatela v Case, ked prewvezme Dielo od Zhotovitela, alebo ak tak
8 i wEas, vCase, ked mu Zhotovite! wmedni -naldadat’ s Dielom a Objednavatef porusi

us i Zir. Ze Dielo neprevezme; to plafi sowmsko aj na prechod nebezpetenstva k este
4ce meumamienemu Dielu, ak dojde k zaniku tejio Zmiuwy pred jeho riadnym ukon&enim.
ych

Poisteni

! wiet je povinny odo diia odovzdania staweniska podia bodu 5.2 tejto Zmluvy a2 do
dpgmatiz zarucnej doby. podia bodu 9.4 fEefis Zmiuvy udrZiavat . poistenie zodpovednosti za
- B v2fahujice sa na akUkolvek Skodu spdsobent Objednavatelovi alebo tretim osobam pri
uhamzvzni Diela podla tejto Zmluvy. Poistenie podfa predchadzajlicej vety nesmie byt uzavreté
&= mewyhodnych podmienok a obsahoval usianowenia mimo beZného ramca a musi pokryvat
aapewednost -za akukolvek Skodu spésobemi pri vykonavani Diela podia tejto Zmiuvy
- ipedravatelovi alebo tretim osobam, a #» s poistnym pinenim minimalne vo vyske 10 %
& Lemy z2 dielo dojednanej v bode 4.1 tejip Zmiuvy.

ia §

VEL
Odovadanie diela

Locniel spini svoju povinnost vykonat Dielo podla tejto Zmluvy jeho riadnym ukon&enim
aodovzdanim Diela Objednavatefovi. Dielo sa povaZuje za odovzdang, ked Zhotovitel umozni
Otiednavatelovi nakladat' s riadne ukonGemym Diefom a o odovzdani spi$u Zmiuvné strany
oagvzdavaci protokol v stlade s bodom 8.5 tohio &kanku Zmluvy.

&2 Bez zbytoného odkladu po ukonGeni Diela Je Zhotovitel povinny vyzvat Objednavatefa na
~ prevzztie Diela, ato najneskdr patnast (15) pracovnych dni vopred. Odovzdanie Diela sa
wsiagnCni na mieste, kde bolo Dielo wykonané a v éase uvedenom vo vyzve Zhotovitela, inak

w paEnasty pracovny defl po jej oznameni Objedndvatelovi 0 10.00 hod.

&3 Obednavatel je povinny na vyzvu Zhotovitela Dielo prevziat len v pripade, ze:

a) neboli zistené Ziadne vady Diela; to sa netjka vad, kioré nemaju vplyv na celkovtl funk&nost
Diela a na spdsobilost' Diela na jeho riadne uZivanie (prevadzkovanie) a nebrania riadnej
kolaudacii Diela, .

b} Zhotovitel zabezpetil vykonanie v3etkych potrebnych skusok Diela a vydanie protokolov
o tychto skiskach a

c} Zhotovitel zabezpetil vydanie vSetkych potrebnych protokolov, atestov a certifikatov
konstrukcii, zariadenl a pouzitych materidlov.

&« Priodovzdani Diela je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi:
a} protokoly, atesty, certifikaty a zaruéné listy vzfahujuce sa na skugky Diela a na konstrukcie,
zariadenia a materidly pouZité pri vykonani Diela,
b) dokumentaciu o skuto€nom wvyhotoveni Diela vypracovani Zhotovitelom v jej fyzickom
vyhotovenl (dva rovnopisy) a v elektronickej podobe (format AutoCad)a
c) prevadzkovy manual objektov v deleni na jednotlivé funk&éné &asti Diela s nasledovnym
minimainym obsahom:
revizie a kontroly,
Udrzba vyplyvajtica z revizii a kontrol,
preventivna tdrzba, - celkovy prehfad &innosti,
preventivna udrzba — ¢asovy pléan,
zoznam nutnych nahradnych dielov, &as ich Zivotnosti,
adresy Subdodavatelov a dalich dodavatelov,

GOohwN >
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8.5 O odovzdani Diela zlieho jehc Easti spi$u Zmluvné stramy prosoiaet, v ktorom uvedd najma:

a) vyhlasenie Zmiwernjch stran o tom, ¢ podia skuodmosd Zistenych pri odovzdavani boig Zm‘wnc 1';
Dielo alebo jeho &ast wykonané v sllade s towin Zmiuvou (s Projektom, pokynmi .
Objednavatela, stavenym povolenim na Dielo a dalSimm dajedinanymi podmienkami), ! odstreT

b) zhodnotenie akosE odovzdavaného Diela alebo jeho Casti a pripadny sUpis zistenych vadg Zb.)'m r

Diela, 1 -
c) dojednanie o spésobe alkehotach na odstranenie ziskemjch wad Diela alebo jeho Casti aj Ome! Id,

pripadné iné dojedmania Zmluvnych stran; Zmhamé siamy sa dohodli, 2e lehota naj 3
odstranenie Zistemjch vad nebude dlhsia ako do 30 kaliesdi@reypch dni, ak sa Zmluvné strany; 1 a) 1
ecinmiffvorn pripade inak, |
d) atiestov a certifikatov odovzdanych spolks s Diefom alebo jeho ¢astou,
e) iné h wyznacenie poZaduje niektord zo Zemikwerpch stran a
f) ] 3 frweenia protokolu a podpisy Zmirwrrjc stram
(dalej ,Odovadavaci protokol”). '

iA &

8.6 Zhotovitel sa z=wszuje, F= vyprace zariadenie stavenisks maimeskor do desiatich (10)
kalendamych dni odo dfie odovzdania Diela Objednévaiefos ma zakiade Odovzdayacieho
ety uvedenej v predchadzajicej vele mide Zhotovite! ponechat na |

enia a material, potrebné na odsfrdmenie vad Diela, a to po dobu

e e e S m‘.t.t:

iR

”

8.7  Zhotovitel jo powimmy poskytnidf Objednavatelovi vetku sii
aného Diela, ato bez zbwind

konanie tm-xﬂe oo o s
Objednavate! o posiytmufie t=ke sicinnosti poziada.

< potrebnui pre kolaudacne |
y odidadu po tom, ako ho

IX.
Zodipowednost' za vady a zaruka za akost idieia

0.1 Dielo ma vady, =k wykomanie Diela nezodpoveda vysledku urCemesmus w Zmluve a ak Zhotovitel
porudil povinnosf dindsf el vakosti a vyhotoveni, Koss . wpfmje Zmiuva, inak v akosti

a vyhotoveni, kiové s hedi sa Gel urteny v Zmiuve [bod 2.%% gilsm f tejto Zmluvy] alebo ak |
ot odowvzdane] spolu s Dielom [bod 8.4 teji Zeniuvy].

9. dpowedis 72 wady Diela, () ktoré ma Dielo v éase jeho ol iania Objednavatelovi,
(ii) vzniknui po Ezme uwedismom v bode (i), ak boli spésobené poruS povinnosti Zhotovitela
a (jif) v rozssius ZEmiky z= @kos? Diela poskytnutej v tejto Zmizee. Thotovitel nezodpoveda za
vady spsobens nesodinjimi pokynmi Objednavatela, ak v stifade sbodom 2 3 tejto Zmluvy vas
upozomi Ot \me mexdodnu povahu jeho pokynov a premusill wykonavanie Diela, ako to
bolo polrebmé. & = ma pouZiti pokynov pri vykonavani Biefia pisomne trval.

9.3 Zhotovitel sa zaudimge, 2= Zsbezpe piciemciy o odovzdavani Diela
sposobom a v iehote uwedismel w Odovzdavacom protokole. ¥ fie. #e Fhotovitel nezabezped!
odsiranerie Z o Wikl Dhigiz podla predchadzajuce] wely, je oprdvneny zabezpecit ich
odstranesie inuniiel. 2% n= naklady Zhotovitela. Zmiuwné sirwsy s2 dohodli, Ze narok na
Ghradu sk WA Oyednzvatel vynaloZil na odstrémemie Zstenych vad Diela, je
Objednavait=i B st s pohladavkou Zhotovitefa woli Qibjednévatelovi na zaplatenie
Ceny za diciio, &k “kimrom sa tieto pohfadavky vzagommme fegi.

9.4 Zhotovitel preivens pimiler 2 skos? vykonaného Diela, pricom dia zErutnej doby je 60 me-
siacov; zEmuimd b zmEme plynit dfiom riadneho odormdanis vykonaného Diela
jedn3y ma miMistie Odovzdavacieho protokolu. Zarsfmé doba plati popri zakonom

il 2w, cioré sa vyskytli neskor ako pri odowis ré Diela. Zodpovednost
CHale, ma oré sa vztahuje zéruka za akosf meszmilone, ak tieto vady boli
I mebezmecenstva $kody na vykonanom Dislie) wonkajSimi udalostami a
gieine osoby, pomocou ktorych pinil swoj zawsznk V pripade zariadeni
godla tejto Zmluvy, na ktoré sa vzfaimije z3ruing doba uvedena v

e dioky zaruénej doby dohodnubej wimbo bode Zmluvy dizka
s ZAraného listu; tato zarugna doba zalime wSaik plynat najskor ditom

anéing Diela Objednavatelovi na zakiade Odimwadavacieho protokolu.

9.5 Objednavaiisll W ’ et Zhotovitelovi spravu o vadach wykomaného Diela, za ktoré
zodpovexid Enostowi, thex awminého odkladu po tom, Co ich ZsiE, a tieto vady $pecifikovat.
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Pmiliweni siv=my S3 pre pripad vad Diela, na kiose sa wzfahuje zaruka za akost, dohodii, Ze pocas
iminy & Objednavatel. pravo poZadioeal 2 Zhotovitel povinnost bezplatne tieto vady

- Phoioeitel sa zavazuje zalaf s odsrafiovanim reklamovanej vady Diela bez
o odiiadu od podania spravy ovade a zabezpetit odstranenie vady Diela v lehote

powshe vady, v opacnom pripade je opravneny zabezpetit jej odstrénenie

Ll a'to na naklady Zhotovitefa. Ak sa Zmiuvné strany nedohodnt inak, primeranou

T ot predchadzajcej vety je v pripade:

@l “Bmieh ponich, ktoré nebrania prevadzike Dieia, 21 dni od podania spravy o vade,

il “emeripmiich poruch 12 hodin od podania spravy o vade.

X
Porusenie povinnosti zmluvnych stran

i ufigeadie porusenia povinnosti podfa tejin Zmilwvy alebo podia zakona zodpoveda Zmiuvna
s¥mre xiora danu povinnost porusila, za Skodu spdsobent druhej Zmiuvnej strane v stlade

=

s aEkonom a ostatnymi véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

_ Pmimemé sirany berd na vedomie, Ze v ddslediu porusenia povinnosti Zhotovitefa
wmgpinaiidcich z tejto Zmluvy moze Objednavatelovi vzniknit gkoda velkého rozsahu, ktorej
wiiSies By bolo mozné zistit' len s nepomemymi fazkostami. Preto si pre pripad porusenia
wrimich povinnosti vyplyvajucich z tejio Zmiuvy Zmluvné strany dojednali zmiuvné pokuty
i gewsalizované nahrady skody) nasediowme:

&) e pripad omeskania Zhotovitela so spinenim jeho zavazku vykonat' Dielo v dojednanom
#ase vo vyske 0,1% z ceny za vykonane Dieta dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy za kazdy
3 zadaty defi omeskania, v pripade necdovzdania ukondéeného diela zo strany Zhotovitefa
i i=rminu odovzdania stavby do uZivania dohodnutom v Harmonograme, ktory tvori prilohu
i t=ifo zmluve sa zmiuvna pokuta stanovuje na 50% z celkovych nakladov na zhotovenie
Tiela plus 0,05% z ceny za vykoname Diela dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy za kazdy aj
zataty defi omeskania, o
& pre pripad omeskania Zhotovitela so spinenim jeho zavazku zabezpedit odstranenie vady
Diela vo vyske 1000,- EUR (slovom sic eur) za kazdy aj zaCaty den omeskania, ato
osobitne vo vztahu ku kazdej jednotiivej vade Diela az do jej odstranenia,
cj ore pripad omeskania Zhotovitefa so spinenim jeho zavazku vypratat stavenisko v sulade
s bodom 8.6 tejto Zmluvy vo vyske 1000.- EUR (slovom tisic eur) za kazdy aj zataty def
ormeskania.

&4 pre pripad porusenia povinnosti tykajiicich sa najma ochrany bezpetnosti a zdravia pri préci
Zhotovitefom je Objednavatel opravneny uplatnit si zmluvne pokuty tak ako je uvedené
« Prilohe &.5, ktora je neoddelitelnou sticastou tejto zmluvy.

Pohiadavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podfa bodu 10.2 tohto &lanku Zmluvy vznikne len
z= podmienky, ze Objednavatel pisomne e Zhotovitela na zaplatenie zmluvnej pokuty;
w2 pohfadavka je potom splatna v lehote uvedenej v pisomnej vyzve na zaplatenie zmluvnej
ooikuty, inak do troch (3) dni od jej dorucenia.

Frmiuyné strany sa dohodli, Ze Objednavatef ma pravo domahat sa nahrady $kody sposobenej
poruSenim povinnosti Zhotovitefa podra tejto Zmluvy presahujticej dojednanl zmiuvnu pokutu.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak hude ktorakolvek Zmluvna strana v omeskani s0
spinenim svojho peflazného zavazku podfa tejto Zmluvy, je povinna zaplatit' druhej Zmiuvnej
srane z diznej sumy Urok z omeskania vo vyske 0,05% za kazdy aj zadaty defi omes$kania.

Seigal si Zhotovitel neplini zavazky z tejto zmiuvy, je zaviazany na uhradu zmluvnej pokuty
=zsvojim konanim sposobi Objednavatefovi Skodu, rudia podla § 303 anasl. Obchodného
zSikonnika za tuto $kodu a zmluvnd pokutu spolo&ne a nerozdielne v plnom rozsahu aj konatelia
= spoloénici Zhotovitela o svojim viastnoruénym podpisom na tejto zmluve aj potvrdzuju.

A& zhotovitel zmeni bez vedomia objednavatela, technické riesenie, alebo pouzije materialy,

wioré st v rozpore s platnou dokumentaciou, uréenou pre realizaciu predmetu tejto Zmiuvy,
moc sa nezmenia kvalitativne  parametre hotového diela’ zaplatl objednavatel pokutu vo
wigke 5% zceny diela za kaZdy zisteny pripad. Objednavatel ma v tom pripade pravo
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pozadovat a zhotovitel povinnost uviest predmet diela, jeho zmenené riedenie, do pévod‘r{‘ { @
stavu podfa platnej projektovej dokumentacie bezplatne.

to

10.9 Ak zhotovitel po podpise Zmluvy na predmet diela odstipi od tejto Zmiuvy, z dévodu na stra{z_s .
zhotovitefa, zaplati objednavatelovi pokutu vo vyske 20% z ceny diela a vietky ostatné $k§

ktoré objednavatefovi vzniknt z dévodu odstipenia zhotovitefa od Zmluvy. 1

10.10 Zmiuvné strany vyhlasujd, ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané a v silade so zakonom a zéroveri sa dohodii, e na zavazkové vztahy zaloZ
touto zmiuvou sa nevztahuje § 301 Obchodného zakornika.

e T & ]

.

XI.
Zavazok miéanlivosti

11.1 Zmluvné strany sa zavézujl, 2e budi zachovavat micanives? o vSetkych poznatkoch a info
maciach, ktoré si navzajom poskytli pri vzajomnych rokovansach o uzavreti tejto Zmluvy, ako 1

o vSetkych poznatkoch a informéaciach, ktoré ziskaji v sivislosti s vykonom prav a povinnos
vyplyvajicich z tejto Zmluvy; tento zavazok micanliivosti sa nevziahuje na pripady, ak Zmluvn}

, . strana poskyine informacie, podkiady alebo doklady stvisiace s fouto Zmiuvou tretim osoba
ktoré jej poskytujii odbomeé sluZby a ktoré maju zakonom uoZent povinnost miéanlivosti alebd
tretim osobam, prostrednictvom ktorych pini svoje zavazky, kiioré jej vyplyvaju jej z tejto Zmluvy
Zmluvné strany sa zarovei zavazujd, Ze nié z toho, o sa v simislosti s touto Zmluvou dozvede|
alebo este len dozvedia, nepouzijii v rozpore so zaujmarni druhej Zmiuvnej strany. Tentd
zavézok micanlivosti plati aj po zaniku tejto Zmluvy a Zmikama strana moze byt od neho

oslobodena len v pripade, ak tak ustanovuje pravny predpis afiebo pisomnym vyhlasenim druhe
Zmluvnej strany. ’

Xil.
Dorucéovanie a d'al§ia komunilcicia

12.1 Doru¢enim akychkolvek pisomnosti na zaklade tejto Zmiuvy allebo w sivislosti s touto Zmluvou sa
rozumie doruCenie pisomnosti doporuéene postou preukazuizcown dorutenie na adresu uréenu §
- podfabodu 12.2 tohto &lanku Zmluvy, dorudenie kuriérom aliebo osobné dorudenie prislunej
Zmluvnej strane (vratane dorucenia osobe opravnenej zastupowal préske3na Zmluvny stranu vo |
veciach realizicie tejto Zmiuvy). Za defi dorugenia pisomnosSi sa povaZuje aj ded, v ktory
Zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie dorucovang pisommnost prevziat, alebo v ktory |
marne uplynie odbema lehota pre vyzdvihnutie si zasielky na poSte, dorucovanej postou
Zmluvnej strane, alebo v ktory je na zasielke, dorucovanej po3iou Zmiane; strane, preukazatelne
zamestnancom poSly vyznadenéd poznamka, Ze ,adresat sa odsfahowal®. _adresat je neznamy“
alebo ina poznamka podobného vyznamu, ak sa siiéasne talato pomnarnia zaklada na pravde.

12.2 Pre potreby dorucovania prostrednictvom posty sa pouZiji a&wpsﬁm Zmluvnych stran uve-
dené v zahlavi tejto Zmluvy, ibaZe odosielajlcej Zmiuvnej strame adiresat pisomnosti oznamil
novu adresu sidla, pripadne indg novy adresu uréent na doméwm‘ez pisomnosti.

12.3 V pripade akejkofvek zmeny adresy uréenej na dorucovanie pisommosi na zaklade tejto Zmiuvy
alebo v suvislosti s touto Zmiuvou sa prisiusna Zmluvna shama zawazuje o zmene adresy
bezodkladne pisomne informovat druh(G Zmiuvnt stranu; vﬂmm je pre doruc¢ovanie

rozhodujica nova adresa fiadne oznamena Zmiuvne;j strane pred odosisianim pisomnosti.

12.4 Ak sa akékolvek pisommost na zaklade tejto Zmluvy alebo v silvisliossi s fouto Zmiuvou doruduje
inak ako postou, je moZné ju dorucovat' aj ha inom mieste alko ma adirese urenej podla bodu
12.1 alebo bodu 12.2 tohéo &anku, ak sa na tomto mieste 2okuiii osoby opravnené prijimat
v mene Zmluvnej sirany pisomnosti. b

12.5 Dorugenim pisommyjch polynov, upozorneni, oznameni, informeici @ mé&hov podla tejto Zmiuvy

sa rozumie aj ich dorufense zapisom v stavebnom denniku (bod 56 tefio Zmiuvy); to neplati
0 odstiipeni od Zmuvy. Za deifi dorugenia pisomnosti podfa g edchadzaiicej vety sa povazuje
pracovny deii nasleduiaci po fom, ako sa Zmiuvna strana, ktora je adisesSiom, mohla oboznamit' s

obsahom prisluSného z3pisu v stavebnom denniku; v pripade Mm sa predpokladd, Ze
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i, Thmillsesis smame s= mohla oboznami so zéoisom v stavebnom denniku v defi. kaory ¥ on
it il i 240 defl jeho vykonaniz,

i, Domiluwe: e Je uvedené inak, pokymy. upozomenia, oznamenia, informacie 2 nawry
l ‘teim Tmiowr si Zmluvné strany méZzu  adresovat g telefonicky, faxom =ebc
e =eicronicke] posty, ak to ich povaha pripista. Pre potreby takejto komunikdce
sl wisfiorme Zisla, Cisla faxu, resp. adresy elekironickej posty Zmluvnych strén uvedens
i i Zomiowy. ibaZze odosielajlicej Zmluvnej strane adresat oznamil nové telefonicke
il il “SEw. =So. adresu elektronickej posty; bod 12.2 sa pouzije obdobne. Zmluvné sany
sl ememmeSit podmienky pre komunikéciu podfa tohto bodu Zmiluvy.

e nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznamenia, informacie a navihy
il mim. ZTasey st Zmluvne  strany mozu adresovat aj Ustne prostrednictvom osdb
sy ~=supovatl Zmiuvne strany vo veciach realizacie tejto Zmiuvy alebo inych osb. ak
Aiminiiits Tswor 2lebo tato Zmiuva. .

iiggnss, Trmie—E sfrana je na poZiadanie povinnd oznamit bez zbytocného odkladu druhsj
itme, sTare 2kiudlne Gdaje o svojom obchodnom mene, sidle, identifikatnom Eisle, tidajoch
nimeene o 20znodnom registri, osobach opravnenych konat v jej mene, pocte Akcii, ktorych je
iy, = o Siselnom oznaceni.

it Tl SISOV Sa zavazujl, Ze si budu vzajomne poskytovat' potrebnl suginnost a vzajomne sa
it = Jaldich skutoénostiach potrebnych pre pinenie ich zavazkov vyplyvajucich z tejto
i T—amovat si véas doleZité okolnosti a ich zmeny, ktoré moézu mat vplyv na ich
smiwmrac. zodla tejto Zmluvy.

Xill.
Zanik zmluvy

~gr T—ilova zanika jej zrudenim dohodou Zmiuvnych stran alebo odstlpenim od tejto Zmiuvy
myEwrencd Zmluvnou stranou.

a

=T = Cmecrévatel je opradvneny odstupit od Zmluvy z nasledovnych dévodov:

" - s3vodu omeskania Zhotovitela podfa bodu 3.5 tejto Zmiuvy,

=z« neddjde k dohode Zmiuvnych stran o zmene Diela podla bodu 5.3 tejto Zmluvy do 15
7. odkedy takdto zmenu Zhotovitef Objednavatelovi navrhol,

zx nedodjde k odovzdaniu staveniska v stlade s bodom 5.2 tejto Zmiuvy,

oW

i
]

' pos = -4 18 :

fzgtelgr?g # =z« v pripade podla bodu 5.12 tejto Zmluvy Zhotovitel ani v primeranej lehote poskytnutej mu
Zndmy" -~z to Objednavatelom neodstrani vady vzniknuté vadnym vykonavanim Diela alebo po ich
vde. ~cstraneni Dielo nevykonaval riadnym spdsobom a takyto postup Zhotovitela by viedol

~=pochybne k podstatnému poruseniu Zmiuvy, alebo
= Zzi8ich dévodov ustanovenych zékonom.

i

n uve-
<namil =z % TaomwiE] je opravneny odstupit od Zmiuvy z nasledovnych ddvodov:
@ =v n=dojde k dohode Zmiuvnych siran o zmene Diela podra bodu 5.3 tejto Zmluvy do 15
miuvy =7 odkedy takuto zmenu Zhotovitel Objednavatefovi navrhol, alebo
dresy vz Z='5ich dévodov ustanovenych zakonom.
vanj
anie s B 2 odstGpenie podla bodu 13.2 alebo 13.3 tohto ¢lanku Zmiluvy alebo podia zakona méze
mmawmerz Zmluvna strana uplatnit’ pisomnym oznamenim dorudenym druhej Zmluvnej strane,
1Suje wme csshuje skutkové vymedzenie dovodu na odstupenie od Zmiuvy tak, aby nebolo
hody z@menE =8 s inym dovodom.
imat’

we s mmsmime T od Zmiuvy sa Zmluva nerusi od pogiatku, ale az od odo dfia doruéenia pisomneho
mmeriz druhej Zmluvnej strane.

S it « zaniku tejto Zmluvy pred vykonanim Diela,

& Trormvitel ma pravo na zaplatenie Ceny za dielo v stilade s bodom 4.2 pism. b) tejto
Zmy; Zmluvné strany sa dohodli, Ze prod pohfadavke Zhotovitela na zaplatenie Ceny za
rec e Objednavatel opravneny zapotital svoju pohladavku na vratenie zaplatenych
Tmzg=zvkov podla pism. ¢) tohto bodu tohto Clanku Zmluvy,
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roghocnutis vydanému Vv rozhodcovskom konani podriadia

s & TS . Zmiuvné strany sa
konecné a zavazné.

gt S T —zhodnutie bude pre zmiuwné sTany

Opravne ;

kontroiy!audituloverovania stvisiaceho s dodavanym

]
davkoy s B (Tt S -zvazuje Ze strpi vykon
' e, DRECET A sluzbami kedykofvek pocas platnosti a aéinnosti zmluvy © poskytnuti
riadiacim organom a konegnym

SRR zmanéného  prispevku medzi prislusnym

i

ebné pr il rmeEmmizyTT 2CTOCH.
' a Udelnd
\2; U _¢ . T sz o cielo nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi strapami a uginnost
rnem;o?é-" . & SVOj charakter povinne zverejiiovanej zmiuvy diiom nasledujucim po dni jej
. LITEETETIE. S webovom sidle Objednévatela (prip. v Obchodnom vestniku), nie véak skor ako
nami dojednanej odkladacej podmienky spotivajacej v podpise

b, SDrETa zmluvnymi stra
Mgy = mosKytnuti nenavratného finanéné

TG finanéného prispevku na spolufinanc

ho prispevku medzi Objednévatel‘om a Poskytovatefom

isluSnod
ovanie predmetu tejto Zmiuvy.

s wermmsacT. dAa 26.6.2017 V Kosiciach, dia 26.6.2017

e Za zhotovitela:

ﬁ:;%‘\\.‘

Ing. Juraj Dangisin
¢len predstavenstva

ng. Daniel Hanko
glen predstavenstva

<

< =UROVIA
“VIMNESH f_p

EURDVIA OK a5

Oslobuditaiay 68

040 17 Moliey

s~

Ing. eter Domani¢
. rucitel €. 1
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