ZMLUVA O DIELO

(dalej aj ako ,Zmluva o dielo® alebo ,ZoD® alebo ,Zmluva*)
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni a zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

CL. | — ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’ Obec Dvorianky

so sidlom: Obecny urad, Lipova 79/1, 076 62 Dvorianky
zastupeny: Gabriel Cveréko, starosta obce

ICO: 00331511

DIC: 2020724288

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo Gétu IBAN: SKO05 5600 0000 0042 5163 6001

Tel.: +421 (0) 907 163 493

E-mail: obecdvorianky@centrum.sk

(DALEJ V TEXTE AKO ,OBJEDNAVATEL)

Zhotovitel” ESA Construction s.r.o.

so sidlom/s miestom podnikania:, Juzna trieda 74, 040 01 KoSice
zapisany v: Obchodnom registri Mestského sudu Kosice,
Vlozka cislo: 49123/V,

Oddiel: Sro

zastupeny:

vo veciach zmluvnych: Ing. Rudolf Pojezdala

vo veciach technickych: p. Juraj Korekacé

bankové spojenie: Slovenska sporitelfia

Cislo uctu: SK78 0900 0000 0052 3082 7292
ICO: 53105311

DIC: 2121264629

ICDPH: SK2121264629

(DALEJ V TEXTE AKO ,ZHOTOVITEL®)

Cl. Il - PREDMET ZMLUVY

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat riadne a v€as pre objednavatela, s odbornou starostlivostou, na
svoje naklady a nebezpedenstvo, dielo s nazvom:

»Rozvoj obCianskej vybavenosti formou oplotenia a rekonstrukciou oplotenia Sportového
arealu.”“ Dota¢ny/grantovy program P3 UZN 458/2025 — Dotacia na rozvoj regionov Kosicky
samospravny kraj ( okresy Rozfava a TrebiSov ) september 2025.

v rozsahu, kvalite a v sulade podla:

1.1. projektovej dokumentacie, ktorej su€astou je aj vykaz vymer vratane jeho doplnkov (dalej
len ,PD"), ktori odovzda objednavatel zhotovitelovi najneskér v lehote do 3 dni odo dfia
ucinnosti tejto Zmluvy,

1.2. rozpocétu zhotovitela predloZzeného do verejného obstaravania objednavatela na
uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,rozpocet”);

1.3. podmienok verejného obstaravania (sutaznych podkladov), na zaklade ktorych bolo
realizované verejné obstaravanie objednavatela na realizaciu diela podra ¢lanku lll. tejto
Zmluvy — terminov plnenia,



1.4. Stavebného povolenia.

Zhotovitel sa zavazuje, zZe vSetky prace na diele vykona plne v sulade s platnou legislativou,
predpismi a rozhodnutiami tykajucimi sa prac v ¢ase ich realizacie a prisluSnymi STN.

Rozsah diela a jeho presna Specifikacia su stanovené v PD, ktora bola vypracovana na zaklade
poziadaviek objednavatela, informacii. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Zze sa
v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, s PD, s podmienkami
verejného obstaravania objednavatela (sutaznymi podkladmi), ako aj s dal§imi vychodiskovymi
podkladmi podla tejto Zmluvy. Zhotovitelfovi su zname technické, kvalitativne a iné podmienky
potrebné k zhotoveniu diela. VSetky ukony potrebné k zhotoveniu diela su predmetom ¢&innosti
zhotovitela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat dielo podla tejto
Zmluvy, priom disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k vykonaniu diela
potrebné.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude dielo vykonané riadne, v&as, bez vad a nedorobkov, v sulade
s platnymi pravnymi predpismi a v sulade s touto Zmluvou, resp. vykonané v sulade s pisomnymi
dohodami zmluvnych stran. Objednavatel sa zavazuje, ze prevezme a zaplati zan zhotovitelovi
dohodnutd cenu. Zmluvné strany rozumeju, Zze objednavatel nema povinnost prevziat a ani
neprevezme dielo, ktoré by vykazovalo akékolvek vady, nedorobky, ato ani v pripade, ak
nebrania uZivaniu diela.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze sa podrobne oboznamil s miestom plnenia diela
a s existujucim stavom na zaklade miestnej obhliadky.

Dielo bude financované z prostriedkov poskytnutych z Environmentalneho fondu, Statneho
rozpoctu a z vlastnych prostriedkov objednavatela.

CL. lll - TERMIN PLNENIA

1.1. Termin prevzatia staveniska: do 10 dni po pisomnej vyzve od objednavatela
na prevzatie staveniska

1.2. Termin zacatia prac: do 5 dni od prevzatia staveniska
1.3. Termin ukoncenia prac: do 3 mesiacov od prevzatia staveniska
1.4. Termin odovzdania diela: nasledujuci pracovny den od ukonéenia prac

Zhotovitel je povinny bezodkladne v defi vzniku udalosti, vZdy pisomne ako aj ustnou formou /aj
telefonicky/, informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani alebo staZuje
realizaciu predmetu Zmluvy s dosledkom prediZenia lehoty na odovzdanie diela, zaroven aj
s dosledkom prediZenia lehdt uvedenych v harmonograme préac; ako aj o opravnenych dévodoch
takejto udalosti. Uvedené ustanovenie sa tyka aj akéhokolvek planovaného odklonu
od harmonogramu prac, priom objednavatel je povinny o skuto€nosti zakladajucej odklonenie od
prac informovat objednavatela bezodkladne, najneskér do 24 hod.. Ak dbjde k zdrzaniu prac,
musi zhotovitel preukazat, ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava. V pripade
porusenia tohto ustanovenia ma objednavatel pravo, za kazdé aj jednotlivé porusenie, na uhradu
zmluvnej pokuty vo vySke 1.000,- €. Ustanovenie o nahrade Skody tymto nie je dotknuté.

Dielo podra tejto Zmluvy bude v &ase odo dfia za&atia prac, do ukon€enia prac, podla ods. 1. bod
1.2.a 1.3., vykonavané v terminoch, ktoré predlozi zhotovitel objednavatelovi v lehote 5 dni pred
prevzatim staveniska. Dielo podla tejto Zmluvy bude zhotovitelom dokon&ené a objednavatelovi
odovzdané v termine dojednanom v ods. 1., bode 1.4. tohto &lanku; pokial neddjde k okolnostiam
na zaklade ktorych mézZe déjst k odovzdaniu diela v neskorSom d&ase (napr. z ddvodu
opravneného pozastavenia stavby a pod.).

V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytnu akékolvek prekazky (s vynimkou tych, ktoré by
mohol spdsobit objednavatel), ktoré by pripadne mohli mat' za nasledok posunutie ktoréhokolvek
terminu zhotovenia diela alebo jeho Casti v zmysle tejto Zmluvy, zhotovitel sa zavazuje vykonat
vSetky mozné a dostupné opatrenia na odstranenie hrozby omeskania na vlastné naklady bez
naroku ich uplatnenia voci objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje najma nie vSak vyluéne navysit
kapacity svojich pracovnikov bez akéhokolvek obmedzenia a obstarat stym suvisiace
mechanizmy za ucelom realizacie diela.

Ak posledny den lehoty alebo terminu uréeného pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto Zmluve
pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny defi pracovného volna alebo pracovného pokoja, zhotovitel



je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat v najbliz§i pracovny den nasledujici po dni
pracovného volna alebo pracovného pokoja.

Ak by v priebehu realizacie diela doSlo k rozporom medzi objednavatelom a zhotovitelom, nesmie
dojst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac zhotovitefom; okrem pripadov
uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. zak. a § 552 ods. 1 Obch. zak.

Zhotovitel' je povinny vSetky technologické postupy v ramci vystavby vopred prekonzultovat
s objednavatelom, a vzdy v dostatoénom ¢ase pred tou, ktorou realizaciou (t.j. napr. pred
objednavkou tovarov, prac a pod.) v zmysle harmonogramu prac.

CL. IV — MIESTO VYKONANIA PREDMETU ZMLUVY

Miestom vykonania diela Lipova ulica 180, Dvorianky.(dalej spolu v texte aj ako ,stavenisko®).

CL.V - CENA DIELA

Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel zhotovitelovi
dojednant cenu za dielo vo vySke 16.249,73 EUR bez DPH, t.j 19.987,17 EUR vratane prislusnej
DPH.

1.1. Cenadojednana zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitela — prilozeného
rozpoctu zaokruhleného na dve desatinné miesta, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy, a
ktora je kompletna. Za spravnost kalkulacie rozpoc&tu zodpoveda zhotovitel. Zmluvné strany
sa vyslovne dohodli na aplikacii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zakonnika
v platnom zneni, t.j. jednostranné dodatocné zvySenie ceny zhotovitefom nie je mozné.
Takto uréena dohodnuta cena za dielo je realna, pokryva vsetky naklady spojené so
splnenim zavazkov podla tejto Zmluvy a zhotovitel nema narok na zvySenie ceny, ktory
vyplynie ako désledok chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave sutaznej ponuky.

V cene su zahrnuté vSetky naklady potrebné na zhotovenie diela podfa tejto Zmluvy. Zhotovitel

nie je opravneny Uctovat objednavatelovi Ziadne iné finanéné Ciastky, ako su dojednané v tejto

Zmluve.

Narok zhotovitela na zaplatenie ceny za dielo vznika riadnym, v€asnym, bez vad a nedorobkov,

vykonanim diela, ktoré bude overené uspeSnym vykonanim skuSok a jeho prevzatim

objednavatelom, pokial nie je vtejto Zmluve dojednané inak; resp. v pripade prevzatia
jednotlivych €asti diela, po ich protokolarnom prevzati zo strany objednavatefla.

V dohodnutej cene su zahrnuté vSetky prace a dodavky vratane vedlajSich, pomocnych a

doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k Uplnému a bezchybnému vykonaniu

predmetu diela.

Zmluvna cena dohodnuta v bode 1. €l. V. sa mbze zmenit dohodou zmluvnych stran v pripade,

ak déjde k vyskytu nepredvidatelnych podmienok a z nich vyplyvajiacich nakladov na zhotovenie

Diela. Za nepredvidatelné podmienky sa povaZuje miera inflacie vy38ia ako 5% v porovnani s

cenami vyplyvajucimi z cennika stavebnych prac pouzZitého Zhotovitefom pri priprave cenovej

ponuky platnymi v &ase prekladania ponuk.

Zhotovitel je zaroven opravneny poZadovat navySenie ceny Diela indexaciou predlozenim

pisomnej Ziadosti o suhlas s uplatnenim indexacie Objednavatelovi, na zdklade udajov indexu

vyvoja cien v stavebnictve zverejfiovaného Statistickym dradom SR kvartalne (dostupné na
odkaze: https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou
cenou a preindexovanim navySenou zmluvnou cenou bude vacési ako 5%. Ak Objednavatel
pisomne odsuhlasi navySenie ceny, uhradi Zhotovitelovi len rozdiel medzi preindexovanou
zmluvnou cenou, ktorej navySenie bude predstavovat viac ako 5%. a zmluvnou cenou navysenou

0 5% a indexacia cien sa bude tykat len stavebnych materialov, ktoré eSte neboli obstarané

Zhotovitefom ku dfiu predloZenia Ziadosti o suhlas s uplatnenim indexacie Objednavatelovi. Po

odsuhlaseni uplatnenia indexacie zmluvnych cien Objednavatefom, je Zhotovitel povinny ku

kazdej dalSej fakture prikladat vypoCet Upravy fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musi byt
tiez zrejmé, aka Cast poloZiek bola vyfakturovand pred indexaciou ceny a aka Cast je
vyfakturovana s indexovanou cenou.

Objednavatefl je opravneny uplatnit si u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny akceptovat’ zniZenie

zmluvnej ceny Diela indexaciou na zaklade udajov indexu vyvoja cien v stavebnictve

zverejiovaného  Statistickym  dradom SR kvartdlne  (dostupné na  odkaze:
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https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a
preindexovanim znizenou zmluvnou cenou bude vacsi ako 5%. Objednavatel uhradi Zhotovitelovi
zmluvnu cenu znizenu o rozdiel medzi zmluvnou cenou znizenou o 5% a preindexovanou
zmluvnou cenou, ktorej znizenie bude predstavovat viac ako 5%. Indexacia cien sa bude tykat
len stavebnych materialov, ktoré neboli obstarané Zhotovitefom ku dfu predloZenia Ziadosti na
uplatnenie indexacie zmluvnych cien Objednavatelom. Po doruceni tejto Ziadosti Zhotovitelovi, je
Zhotovitel povinny ku kazdej dalSej fakture prikladat vypocCet Upravy fakturovanej ceny
indexovanim, z ktorej musi byt zrejmé aka Cast’ poloziek bola vyfakturovana pred indexaciou
ceny a aka Cast je vyfakturovana s indexovanou cenou.

VSetky Upravy zmluvnych cien indexovanim budu na zaklade priloh k faktdram spracované v
samostatnej indexacnej fakture resp. dobropise po vystaveni konecnej faktury.

CL. VI — FINANCOVANIE, FAKTURACIA A PLATENIE

Objednavatel zaplati zhotovitelovi za riadne a v€as zhotovené dielo dojednanu cenu, spdsobom
a v lehotach nizSie uvedenych.
Zmluvné strany sa dohodli, Zze objednavatel bude platit dojednanu cenu za dielo Ciastkovo, na
zaklade vykazu skutoCne zrealizovanych prac a dodavok zhotovitela, odsuhlasenych a
podpisanych objednavatelom, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou (dalej len ,vykaz prac"),
ato na zaklade jednotlivych &iastkovych danovych dokladov - faktar, ktoré vystavi zhotovitel
v sulade s prisluSnymi predpismi platnymi v ¢ase ich vystavenia. Vykaz prac bude v Casti
jednotlivych cien poloziek zaokruhleny na dve desatinné miesta na 1 eurocent. Pre vylucenie
akychkolvek pochybnosti plati, Ze zhotovitel je opravneny vystavit' ¢iastkova faktiru maximalne
1 x mesacne, pricom je opravneny vystavit faktiru aj za dlhSie obdobie ako 1 mesiac.
Osoba splnomocnena objednavatelom vykona kontrolu spravnosti kazdého jednotlivého vykazu
prac, a vrati ho zhotovitefovi parafovany do 6 dni od jeho predlozenia. V sulade s potvrdenym,
podpisanym vykazom prac zo strany objednavatela, vystavi zhotovitel Ciastkovu faktiru. Ako
podklad k fakturacii sa pouzije tento vykaz prac. Supis odpracovanych hodin podla stavebného
dennika nemdze sluzit ako podklad k fakturacii a faktira vystavena iba na tomto podklade bude
zhotovitelovi vratena ako neopravnena. V pripade, ked objednavatel s niektorymi polozkami
vykazu prac nebude suhlasit, vyznadi ich a dohodne sa so zhotovitelom tak, aby tento mohol
fakturovat aspori polozky nesporné v dohodnutej miere. Ak neddjde celkovo k dohode, tak sporné
poloZky budu riedené v ramci dalSej faktury, pokial nebudu objednavatelom celkom opravnene
odmietnuté.
Zmluvneé strany sa dohodli, Ze jednotlivé Ciastkové faktury za dielo je zhotovitel opravneny vystavit
najskor po odsuhlaseni a podpisani vysSie uvedeného vykazu prac, pricom zhotovitel je povinny
vystavit fakturu za dodavku tychto Ciastkovych prac do 15 dni odo dfha odsuhlasenia a podpisania
vy$Sie uvedeného vykazu prac. Tieto jednotlivé Ciastkové faktury, ako aj nizSie uvedenu koneénu
faktaru, je zhotovitel povinny dorucit objednavatelovi v tlatenej forme v pocte 6 ks. Vykazy prac
je povinny predlozit nielen v tlacenej forme ale aj v elektronickej podobe v programe Excel na e-
mail: obecdvorianky@centrum.sk. Dalej je povinny zaslat na mail fotodokumentaciu
zrealizovanych prac a zabudovanych materialov. V pripade velkého objemu dat objednavatel
akceptuje aj ulozenie dat na ulozisko s naslednym e-mailovym oznamenim na vyssie uvedeny e-
mail. V zmysle uvedeného je zhotovitel povinny ku kazdej Ciastkovej fakture prilozit vSetky
prisluchajuce podklady v zmysle tejto Zmluvy, a to najma:
- zapisnice, rozbory, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach,
- vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov,
- 1x koépiu stavebného dennika v rozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovanych prac
a zabudovanych materialov,
- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacif,
- zarucéné listy,
- vysledky skuSok, certifikaty, osvedCenia o vykonanych skusSkach pouzitych materidlov
a vyrobkov,
- doklady o spdsobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidenéné listy odpadov, hlasenia o vzniku
odpadu),
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- ako aj prislusnu fotodokumentaciu k fakturovanej Ciastke, a to ku vietkym pracam, materialom,
sluzbam a pod. dodanym v zmysle odsuhlaseného a podpisaného toho ktorého konkrétneho
vykazu prac.

Faktura bude mat tieto nalezitosti:

oznadenie zmluvnych stran, obchodné meno, adresu, sidlo, ICO, DIC,
Cislo faktury,

den vystavenia a den splatnosti faktary, datum dodania,

u faktdr s uplatnenim DPH hodnotu DPH v % a v EUR a IC DPH,
fakturovanu sumu v EUR,

oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila,

peciatku a podpis zodpovedného zastupcu zhotovitela,

prilohy v rozsahu a spracované spésobom, aky predpisuje tato zmluva,

oznacenie pefiazného ustavu a Cislo U€tu, na ktory sa ma platit, kondtantny a variabilny
symbol,

e nazov diela,

Konec¢na faktura bude zhotovitefom vystavena a zhotovitelom objednavatelovi doruc¢ena
v den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela, a po odovzdani uz uplne vSetkych
potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Konec¢na faktura je
suCasne prehlasenim zhotovitela, Zze nebude uplatfiovat voCi objednavatelovi ziadne dalSie
financné poziadavky.

Zmluvné strany si dohodli splatnost’ kazdej faktury 60 dni odo dia jej doru€enia objednavatelovi
v sulade s ust. §340b, ods. 1 Obchodného zakonnika. Kazda jednotliva faktira musi okrem
beznych nalezitosti a priloh, obsahovat aj vyuc¢tovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet
tejto Zmluvy, a to na zaklade vykazu prac.

Zaplatenim ktorejkolvek faktary sa rozumie odpisanie finanénych prostriedkov z uctu
objednavatefla.

V pripade vratenia ktorejkolvek faktury zhotovitela objednavatelom, pre chybné vyuétovanie ceny
alebo nespravne uvedenie inych podstatnych udajov podfa zakona, resp. v pripade absencie
priloh faktury v zmysle tejto Zmluvy, tato je povinny zhotovitel opravit v o najkratSom moznom
termine. Pocas tohto obdobia nie je objednavatel s platbou v omeskani; nova lehota splatnosti
zacne plynut dfiom dorucenia opravenej faktury.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postupit pripadné pohladavky vo&i druhej strane
tretej osobe, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod nasledkom neplatnosti
takéhoto ukonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat akymkolvek zabezpe€ovacim prostriedkom
druhej zmluvnej strany.

CL. VIl — STAVENISKO

Stavenisko, odovzda objednavatel zhotovitelovi k prevzatiu v termine v sulade s ¢l. 1l tejto
Zmluvy, o €om zmluvné strany spisu ,Zapis o odovzdani / prevzati staveniska®, pri¢om zhotovitel
je povinny stavenisko od objednavatela prevziat v uréeny defi. Su¢astou tohto protokolu bude aj
fotodokumentacia stavu staveniska.

Zhotovitel je povinny zozndmit sa po prevzati staveniska s rozmiestnenim a trasou podzemnych
vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku, zelefiou a inymi cudzimi objektmi a dbat’ na to, aby
v priebehu realizacie diela nedoSlo k ich poSkodeniu. Zhotovitel sa zavazuje pred zacatim
stavebnych prac na diele zabezpedit skutoéné vytyCenie inzinierskych sieti v celom areali, pri¢om
uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel je povinny na stavenisku zachovavat Cistotu a poriadok, robit denny poriadok
pracoviska, v sulade sa zakonom o odpadoch odstranovat na svoje naklady a bez omeskania
odpady vzniknuté jeho ¢innostou. Pokial dbjde ¢innostou zhotovitela k znecisteniu prifahlych
komunikacii a pléch, a to i mimo arealovych &i inych ploch, je zhotovitel povinny tieto na svoje
naklady neodkladne vycistit, ako aj tieto kropit, aby sa zamedzilo prasnosti; pri¢om uvedené
opatrenie na zamedzenie prasnosti sa pouZije na celé stavenisko. Ak porusi zhotovitel povinnost
podla tohto bodu, a napriek upozorneniu objednavatela v stavebnom denniku neporiadok
v lehote urlenej objednavatelom neodstrani, resp. nezamedzi prasnosti, je objednavatel
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opravneny po predchadzajucom upozorneni urobit poriadok ako aj zabezpeclit kropenie na
zamedzenie prasnosti na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa dalej zavazuje nenarusit trvaly a bezpecny prichod a prijazd k objektom v blizkosti
staveniska a to pocas celej doby vystavby.

Objednavatel bude mat na stavenisku technicky dozor, €o berie zhotovitel na vedomie.
Kedykolvek v priebehu realizacie diela bude prostrednictvom neho sledovat najma, €i su prace
vykonavané podla zmluvnych podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov.

e Technicky dozor objednavatela budu vykonavat osoby urCené objednavatelom, ktoré
objednavatel pisomne oznami zhotovitelovi vopred.

Zhotovitel je povinny zabezpe€it ucast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok
a prac, ktoré bude vykonavat stavebnotechnicky dozor a robit okamzité opatrenia na odstranenie
vytknutych zavad. Zhotovitel zabezpedi na stavenisku svojho stavbyvediceho, ktorého meno
oznami pisomne objednavatelovi najneskor v defi prevzatia staveniska.

Zhotovitel zabezpedi pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok medzi
svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vSetkych svojich subdodavatelov.

Zhotovitel vylugi zo staveniska vSetky osoby, proti ktorym bude mat’ objednavatel odévodnené
namietky. Uvedené namietky sa mézu tykat nedodrziavania pokynov a postupov na stavenisku,
nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zru€nosti alebo pracovitosti, poruSovania
bezpe€nostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov tykajucich sa dbévernosti a dalSich
nedostatkov. Vylucenie takychto pracovnikov zo staveniska sa vykona tak, aby tym
objednavatelovi nevznikli Ziadne naklady.

Pri realizacii prac je zhotovitel povinny dodrziavat v3etky platné pravne predpisy tykajuce sa
najma bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi a nakladani s odpadmi.
Zhotovitel je zodpovedny za informovanie svojich zamestnancov o bezpe€nostnych a poziarnych
predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.

Zhotovitel je povinny stavenisko ku dfiu odovzdania diela vycistit a odovzdat
v prevadzkyschopnom stave o ¢om spiSu zmluvné strany protokol. Su€astou tohto protokolu bude
aj prislusna fotodokumentacia stavu staveniska. Zmluvné strany rozumeju, Ze objednavatel nema
povinnost’ prevziat a ani neprevezme dielo, ak stavenisko ku diu odovzdania diela nebude
vyCistené a prevadzkyschopnom stave.

Zhotovitel sa zavazuje uhradit sumu skuto&ného odberu elektrickej energie a vody, skuto&ne
odobratej podla vyuc€tovania. Pred zahajenim odberu el. energie, vody, spiSe zhotovitel
s poskytovatelom médii protokol, v ktorom uvedu pociatoény stav samostatnych meracov el.
energie avody. Po odovzdani staveniska spiSe zhotovitel s poskytovatefom médii protokol
s uvedenim kone¢ného stavu samostatnych meracov el. energie a vody.

Pred zahajenim prac zhotovitel zabezpecCi fotodokumentaciu skutkového stavu terénu
a vSetkych susednych stavieb v dotyku s navrhovanou stavbou, ktoré mézu byt ohrozené
stavebnou ¢&innostou pri realizacii diela, v mieste celej stavby diela, na vilastné naklady. Tato
dokumentacia bude sucastou dokumentacie k prevzatiu diela objednavatefom.

Zhotovitel sa zavazuje po€as vec€ernej a nocnej doby vyludit prevadzku tazkych stavebnych
strojov a nakladnych vozidiel (ich prevadzku sustredit v rozmedzi od 7.00 hod. do 18.00 hod.
Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu zabezpedit stavenisko tak, aby zodpovedalo vSetkym
bezpelnostnym predpisom; pri¢om za uvedené nesie pinu zodpovednost.

CL. VIII - STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel (stavbyveduci zhotovitela) je povinny viest odo dfa prevzatia staveniska o pracach,
ktoré vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi koépiami, zktorych je jedna pre
objednavatela.

Povinnost viest stavebny dennik sa kon&i odovzdanim a prevzatim diela zo strany objednavatela,
ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa budu obidve zmluvné strany vyjadrovat’ do 3 pracovnych dni
od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude po&as realizacie prac uloZeny u stavbyveduceho zhotovitela.
Objednavatel ma pravo denne na jednu koépiu zéapisov zo Stavebného dennika, ktoré odovzda
zhotovitel, resp. stavbyveduci zhotovitela, stavebno-technickému dozoru objednavatela.
Stavebny dennik bude obsahovat najma: datum, udaje o pocasi, udaje o pracovnej dobe,
pracovnici aich poc&ty, mechanizmy, &asovy postup prac na stavbe, vykaz vymer dodavok,
stavebnych prac podla objektov. Taktiez prerudenie prac s odbvodnenim, zaznamy



o okolnostiach, ktoré maja vplyv na postup prac, zdznamy o vykonanych skuskach, zmeny
a odchylky vykonavanych prac od schvalenej PD, =zapisy o dohodach zhotovitela
s objednavatelom a projektantom, poziadavky opravnenych oséb na odstranenie nedostatkov,
Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

CL. IX — PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

Po skonleni prac zhotovitel zabezpeli spracovanie a overenie kompletnej projektovej
dokumentacie skutocného vyhotovenia stavby/diela.

Pokial nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom ,kompletny“ sa rozumie taky rozsah
projektovej dokumentacie, ktory postacuje na opisanie vykonanych prac a prijatého technického
rieSenia, a ktorym sa zabezpecCi aktualizacia tej Casti jestvujucej projektovej dokumentacie, ktora
bola vykonanymi pracami dotknuta.

CL. X — ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel diela najneskor 4 pracovné dni pred ukon€enim prac vopred oznami objednavatelovi, ze
prace na diele alebo jeho ¢asti su pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Spolu s oznamenim
zhotovitel zaroven zasle objednavatelovi supis vykonanych prac spolu prislachajicimi
dokladmi v zmysle tejto Zmluvy, ako aj predpokladanu c&iastku, ktora bude fakturovana
v koneénej fakture.

Splnenie dodavky diela:

a) povinnost dodat je splnena riadnym a v€asnym vykonanim zmluvne objednanej dodavky
diela v celom rozsahu,

b) povinnost prevziat je splnena vyhlasenim objednavatela v protokole o odovzdani prevzati,
ze dodavku diela prebera.

O prevzati diela alebo jeho €asti spiSu zmluvné strany ,Protokol o odovzdani a prevzati“, ktory
bude obsahovat najma zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko zhotovitela a
objednavatela, ako i vyhlasenie objednavatela, Ze odovzdané dielo prebera.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel, zhotovitel znaSa nebezpefenstvo Skody na
zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel doda objednavatelovi najneskdr 4 dni pred odovzdanim diela vSetku nalezitu

dokumentaciu k odovzdaniu a prevzatiu a uzivaniu dokonceného diela /ku kolaudacii/, ktorych

vyhotovenie a dodanie je su€astou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto zmluvy:

- vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov;

- 1x képiu stavebného dennika;

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii;

- zarucéné listy,

- doklady o spdsobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidenéné listy odpadov, hlasenia o vzniku
odpadu);

bez vysSie zadefinovanych dokladov nie je moZné povaZovat dielo za dokon&ené a prevziat ho.

Z uvedeného vyplyva, Ze chybajuce doklady, az do doby ich predlozZenia, su povazované za vadu,

ktora brani uzivaniu diela.

V pripade, ak zhotovitel nepredlozi vSetky uvedené podklady v zmysle predchadzajuceho bodu

s nasledkom prediZenia planovanej kolaudacie diela /do 7. dni od odovzdania diela je planovana

kolaudacia diela/, vznikne objednavatelovi narok /pravo/ na uhradenie zmluvnej pokuty vo vySke

500,- € za kazdy aj zaCaty defi omeskania; ustanovenia o nahrade Skody tymto nie su dotknuté.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe

budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to 3 dni pred ich zakrytim; v pripade poruSenia tohto

dojednania mé objednavatel pravo vykonat pripadnu previerku na naklady a tarchu zhotovitefa.

V pripade zakrytych prac je zhotovitel povinny pred ich zakrytim vyhotovit fotodokumentaciu

a tuto prilozit k jednotlivym fakturam a supisom préac.

CL. XI- PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel
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Zhotovitel je povinny vykonat dielo riadne, v&as, bez vad a nedorobkov na svoje naklady,
na svoje nebezpelenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho odovzdat
objednavatefovi.

Zhotovitefom pouZité stavebné materialy, vyrobky, kon&trukcie a zariadenia musia mat také
vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej udrzbe spifiali okrem platnych
STN a EN a inych nadvaznych predpisov aj vysoké estetické naroky uréené projektom
stavby/diela. Zhotovitel sa zavazuje pocas realizacie diela zabezpecovat kontrolné skusky
pouzitych materialov ako aj stavebnych ¢asti diela podla platnych STN a EN. Ak materialy,
alebo stavebné &asti pochadzaju od vyrobcu, ktory podlieha permanentnému dohladu,
alebo kontrole zodpovedajucej Statnej skuSobne, objednavatel mdze po dohode so
zhotovitelom od skusok upustit za podmienky, ze zhotovitel predlozi potvrdenie o kvalite
priamo od vyrobcu. VSetok materidl, ¢asti, komponenty a zariadenia pouzité na stavbu diela
budu (i) nové, (ii) takého typu a na taky uc€el, na ktory maju byt pouzivané podla poziadaviek
tejto Zmluvy, (iii) najlepSej kvality a stupfia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb. Prace,
ktoré nie su v sulade s tymito poziadavkami, vratane neschvalenych a riadne
neautorizovanych nahrad, mozu byt povazované za vadné.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel samostatne, priCom je viazany pokynmi
objednavatela. Zhotovitel je povinny s odbornou starostlivostou skumat, ¢i pokyny mu dané
objednavatelom su vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel bez zbyto¢ného
odkladu neupozorni objednavatela na nevhodnost tychto pokynov, zodpoveda za vady
diela, ktoré boli tymito pokynmi spdsobené. V pripade, ak bude objednavatel pisomne trvat
na svojich pokynoch napriek skuto€nosti, ze bol na dévod ich nevhodnosti zhotovitelom
upozorneny, nezodpoveda zhotovitel za vady diela priamo spésobené nevhodnostou tychto
pokynov.

Zhotovitel je povinny vynalozit odbornu starostlivost na zistenie skrytych prekazok, ktoré
sa tykaju miesta, kde ma byt dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti takéto prekazky a tieto
prekazky znemozniuju vykonanie diela riadnym spdsobom, je povinny bez akéhokolvek
odkladu na to upozornit objednavatela a navrhnut mu primeranu zmenu diela. V pripade,
ak zhotovitel porusil svoju povinnost tieto prekazky zistit, ma objednavatel pravo na
nahradu Skody, ktora mu tym vznikla, inak nema Ziadna zo zmluvnych stran na nahradu
Skody narok. Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne a v€as, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut objednavatelovi iné vhodné rieSenie. Zhotovitel je povinny skontrolovat
vSetky plany a technické podklady a pisomne upozornit objednavatela na ich
nekompletnost alebo nedokonalost.

Zhotovitel poskytne zastupcom Objednavatela Uplny a neruseny pristup na Stavenisko a
ku vSetkej dokumentacii suvisiacej s realizaciou diela.

Zhotovitel vyhlasuje, ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu
spbsobenu tretim osobam v suvislosti s jeho &innostou a prevadzkou miniméalne na hodnotu
celého diela v EUR s DPH. Tieto poistenia sa zhotovitel zavdzuje udrziavat' v platnosti po
cely €as platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny uvedené poistenia
preukdzat objednavatelovi na jeho poZiadanie bezodkladne; v pripade porusenia tohto
dojednania mé pravo objednavatel od tejto Zmluvy odstupit a zaroveh pravo poZzadovat
zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € za kazdé aj jednotlivé poruSenie; ustanovenie o nahrade
Skody tymto nie je dotknuté.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a je
povinny na vlastné naklady odstranit odpady, ktoré vznikli v désledku jeho c&innosti;
prislusné doklady o nalozeni s odpadom je povinny odovzdat objednavatelovi v ramci
prisluSnych Ciastkovych faktur. Zhotovitel sa zavazuje vSetku nim spésobenu sutinu,
odpadovy a obalovy material sam priebezne odstrafiovat, minimalne raz za tyzden.
Zhotovitel je povinny uvolnit’ stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole.
Zodpovedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o v3etkych zaleZitostiach
spojenych s realizaciou diela, je povinny sa zu€astnit 1 x tyzdenne, a v pripade potreby
i v kratSom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych prac, ktori zvola
stavebnotechnicky dozor objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje pri vSetkych stavebnych pracach, ktorymi bude dotknuta zeler
dodrziavat VSeobecne zavazné nariadenie objednavatela €. 3/1996 o starostlivosti o zelen,
ako aj dodrziavanie STN 83 70 10 — Ochrana prirody. OSetrovanie, udrziavanie a ochrana
stromovej vegetacie, a to najma v rozsahu:
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- koruny drevin chranit’ pred poSkodenim vyvazovanim a odbornym orezom konarov,

- kmene drevin chranit debnenim,

- korefovu sustavu chranit podkopavanim a ruénym hibenim vykopov vo vzdialenosti
min. 2,5 metra od paty kmenia, priCom sa nesmu prerusit korene hrubsie ako 3 cm (v
nevyhnutych pripadoch je mozné korene prerusit rezom, priCom sa rezné miesta
oSetria),

- neskladovat v okoli korefiového priestoru navazku zeminy, stavebného odpadu alebo
stavebného materialu, pricom po odkryti korefiovej sustavy drevin je nutné vykonat bez
prietahov opatrenia zamedzujuce usychaniu korefiov — zakrytie, zaliatie.

. Zhotovitel sa zavazuje nastavit harmonogram prac tak, aby nedoslo k poskodeniu

novovysadenych drevin, teda prednostne po ukoncéeni vSetkych stavebnych prac.
V pripade, Ze €asovo a terminovo nie je mozné toto zabezpecit, je povinny novovysadené
dreviny chranit vzmysle STN 83 70 10 — Ochrana prirody - OSetrovanie, udrziavanie
a ochrana stromovej vegetacie.

. Zhotovitel sa zavazuje pri vyrube drevin zabezpeclit, aby likvidacia drevnej hmoty,

vznikajuca odstrafiovanim zelene z plochy rieSeného Uzemia bola realizovana odvozom
a aby nedochadzalo k paleniu a drveniu na zriadenom stavenisku.
Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby zelen bola odstrafiovana primeranym spdsobom
a primeranymi prostriedkami (ru¢ne, resp. malou mechanizaciou).

Objednavatel

2.1.

2.2,

2.3.

Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat kontrolu vykonavania diela. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zhotovitel pri vykonavani diela poruSuje svoje povinnosti, je zhotovitel
povinny bez akéhokolvek odkladu odstranit zavady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.)
na diele a vykonavat d'alej dielo riadne. Ak tak zhotovitel neurobi do 7 pracovnych dni, ma
objednavatel pravo od Zmluvy odstupit.

Objednavatel je opravneny podat namietky proti pracovnikom zhotovitela, s ktorych pracou
nie je spokojny.

Technicky dozor objednavatela, resp. iné objednavatelom poverené osoby su opravnené
dat’ pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit pracu, ak je ohrozena bezpecnost
uskutochovanej stavby/diela, zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je
vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody a zodpovedny pracovnik
zhotovitela nie je dosiahnutelny.

CL. XII - ZIVOTNE PROSTREDIE

Pre ucely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpoklada, Ze zhotovitel kontroluje
a spravuje stavenisko.

Za uCelom vyhnutia sa akymkolvek pochybnostiam, zhotovitel je zodpovedny za akékolvek
nedostatky z hladiska predpisov zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela, staveniska a jeho
okolia, ato tak poas vykonavania diela ako aj po jeho ukonCeni, ak nedostatky zapricinil.
V pripade nedostatkov zapri€inenych zhotovitelom, ktoré vedu ku Skode na zivotnom prostredi,
ma objednavatel pravo na nahradu Skody a su€asne uhradenie ndkladov na asanéciu 8kdd vodi
zhotovitelovi.

CL. XIIl - VYKONOVA ZABEZPEKA

NevyzZaduje sa.

CL. XIV - ZARUENA DOBA ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel bude pri realizacii diela postupovat s odbornou starostlivostou ¢o najsetrnejsie.

Zhotovitel ru¢i za to, ze dielo, ako aj vSetky pouzité materialy, vyrobky, zariadenia
a technologické ¢asti bude mat v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normam a predpisom, ze po€as zarucnej doby bude mat dielo



vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a Ze nema nedostatky, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu
a schopnost’ jeho pouzivania k obvyklym alebo v Zmluve predpokladanym tc¢elom.

Zaru¢na doba zacina plynut’ diiom podpisu protokolu o odovzdani a prevzati oboma zmluvnymi
stranami a trva po dobu Sest'desiat (60) mesiacov na realizované dielo. V pripade materialov,
vyrobkov, zariadeni tvoriacich dielo, ako aj technologickych &asti, na ktoré poskytuje ich vyrobca
osobitnu zaruku odliSnu ako uvedené v predchadzajucej vete tohto ustanovenia, plati zaru¢na
doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto vyrobkov, minimalne v8ak 24 mesiacov (dalej v texte ako
,Zaruéna doba®); pokial vSak bude vyrobca poskytovat na uvedené zaruku nad 24 mesiacov,
o uvedenom zhotovitel pisomne informuje objednavatela.

Pocas trvania tejto Zmluvy a poc€as zaru€nej doby odstrani zhotovitel na Ziadost objednavatela
akékolvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak dielo eSte nebude
prevzaté, pripadne ukon¢ené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na prace, alebo material potrebny
na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri pracach (vratane chyb, zanedbania alebo
nedodrZzania zakonnych poZiadaviek, nariadeni alebo povoleni v désledku nedostatoéne
vykonaného dozoru). VSetky zakonné naroky objednavatela z vad diela, zostavaju nedotknuté
dojednanim v predchadzajucej vete.

V pripade, ak sa po¢as Kolaudacného konania zisti vada spocivajuca najma, nie vSak vylu¢ne, v
nesulade Dokumentacie so skutoénym vyhotovenim Diela, Zhotovitel sa zavazuje tuto vadu
odstranit ihned, v zlozitych pripadoch najneskér v lehote do tridsiatich (30) Dni.

Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu vady svojej dodavky
odstranit, i ked neuznava, Zze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady az do
rozhodnutia o reklaméacii zhotovitel.

Oznamenie vad (reklamacia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje.
Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnu sa v zaru¢nej
dobe, objednavatel je povinny ich reklamovat u zhotovitela pisomne.

Zhotovitel sa zavazuje odstrafiovat vsetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin od
dorucenia pisomného oznamenia objednavatefom. Zmluvné strany sa mdézu v odévodnenych
pripadoch dohodnut aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad. Havarijné stavy je povinny
zhotovitel' odstranit obratom po ich nahlaseni objednavateflom. Pravo uréenia, &i ide o vadu,
alebo havarijny stav, ma objednavatel.

V pripade, ak pri realizacii diela bude hrozit nebezpelenstvo poskodenia diela zhotovitela inym
dodavatelom ostatnym stavebnych objektov, je zhotovitel povinny bezodkladne pisomne
upovedomit objednavatela o tejto skutoCnosti; v pripade, ak objednavatela o hroziacej Skode na
diele pisomne neupovedomi, zodpoveda za vzniknutd Skodu v plnom rozsahu a je tdto povinny
odstranit na vlastné naklady, a to aj napriek skuto¢nosti, ze tito Skodu nespdsobil sam.

V pripade, Ze zhotovitel v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom neodstrani havarijny
stav, ktorého désledkom méze déjst k posSkodeniu majetku objednavatela, ma objednavatel pravo
vadu odstranit pomocou iného dodavatela. Naklady na takéto odstranenie vady znasa zhotovitel.

CL. XV- DORUCOVANIE

Akékolvek oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt doru¢eny podla tejto Zmluvy, ak tato
Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a mézZe byt doru€eny osobne, alebo
doporu€enou postou s doruéenkou, na adresu, uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy alebo na inu
adresu, oznamenu pisomne druhej zmluvnej strane v sulade s tymto &lankom.

Akékolvek oznamenie alebo iny dokument bude povaZovany za doruceny, ak sa nepreukaze

nie€o iné:

- pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia,

- pri odoslani doporu¢enou postou s doru€enkou v den, ktory je uvedeny na doru¢enke ako den
dorucenia, pripadne v den, ked sa zasielka vrati ako nedorucena.

CL. XVI - PREDEASNE UKONGENIE ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Tato Zmluva mdze byt predCasne ukoncena z nasledujucich dévodov:

e odstupenim od Zmluvy,

e pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak Zmluva kongi splnenim vsetkych zavazkov podla Zmluvy stranami.



Kazda zo zmluvnych stran ma pravo od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak tak uréuje tato Zmluva,
alebo pri podstatnom poruSeni Zmluvy a to pisomnym oznamenim druhej strane o odstipeni od
Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkolvek zo skutonosti opravriujucej prisludnd stranu na
odstupenie od Zmluvy.

2.1. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z
tejto Zmluvy, od momentu odstupenia, okrem narokov na nahradu Skody, narokov na
zmluvné alebo zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady tej ¢asti diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana. Ug&inky
odstupenia od Zmluvy nastanu ku diu doru€enia oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej
strane.

2. 2. Za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZzuje:

omeskanie zhotovitefa s €asovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

omeskanie zhotovitefa s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

ak zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi

v Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi normami;

e) ak zhotovitel bude postupovat pri vykone prace tak, ze to bude nasvedcovat tomu, ze
zmluvny termin dokonc&enia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany;

f) ak objednavatel neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovani
diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat’ dielo;

g) ak objednavatel v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté a riadne
dokoncené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia nasvedCujuce ochote
objednavatela dielo prevziat;

h) ak tato Zmluva spdja s ur€itym porusenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od Zmluvy
odstupit;

i) zistenie poruSenia povinnosti zhotovitefa majacich za nasledok nespravne
zhotovovanie diela pocas realizacie diela (t.j. vyskyt vacsieho poctu nedostatkov diela
/aspon 3/, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré zhotovitel neodstrani v primeranej
lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);

j) omesSkanie objednavatela s platenim opravnene vystavenych faktar o viac ako 30 dni;

k) vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitela;

[) ak zhotovitel pouzije iné materialy ako tie, ktorych pouzitie nebolo odsuhlasené
stavebno-technickym dozorom alebo objednavatelom;

m) ak zhotovitel nepoisti dielo podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, pripadne
neplati dohodnuté poistné;

n) ak pocas realizacie diela dojde k poskodeniu diela alebo jeho €asti, k poSkodeniu alebo
strate materialov alebo technologického zariadenia a zhotovitel ich nenahradi na
vlastné naklady a nezabezpeci, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

0) ak zhotovitel bez suhlasu objednavatela postupi prava a zavazky zo tejto Zmluvy na
tretiu osobu;

p) vykonanie akejkolvek zmeny diela bez suhlasu objednavatefla;

q) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realiz4cie diela suvisiacich
s ¢innostou zhotovitela;

r) poskytnutie nepravdivych alebo =zavadzajucich informécii, resp. neposkytnutie
informécii v sulade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitela.

2.3. Uginky odstupenia od Zmluvy st nasledujuce:

a) prava a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia U¢innosti odstupenia od

Zmluvy nadalej trvaju;

b) dalSie prava a povinnosti stran uz nevznikaju a

c) vSetky zabezpelovacie prostriedky poskytnuté zhotovitelom objednavatelovi na
zaklade tejto Zmluvy trvaju az do splnenia vSetkych povinnosti zhotovitela zo Zmluvy.

Po pred€asnom ukon&eni Zmluvy je zhotovitel povinny vyhotovit' ,finanéné vysporiadanie® tejto

Zmluvy. Finan€né vysporiadanie sa stanovi vo vySke pohladavok, na ktoré maju strany narok.

Prace a dodavky realizované ku driu odstupenia od Zmluvy sa vyuctuju podfa zmluvnych cien

v preukazatelnom rozsahu.

V pripade odstupenia objednavatefa od tejto Zmluvy ma objednavatel v désledku podstatného

porusenia tejto Zmluvy zhotoviteflom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 5 % z ceny

diela bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody.

V pripade odstupenia od Zmluvy je zhotovitel povinny v lehote 7 dni od doruenia oznamenia

0 odstupeni od Zmluvy uvolnit dielo pre objednavatela a po uplynuti tejto lehoty sa nesmie
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zdrziavat' v aredli. V tejto lehote je taktiez povinny dodrzat vSetky ustanovenia tejto Zmluvy
tykajuce sa staveniska.

CL. XVII - SANKCIE

V pripade omeskania s odovzdanim diela, ako aj v pripade omeskania zhotovitela s dodrziavanim
harmonogramu prac, ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy defi omeskania, av8ak len do
lehoty max. 10 dni omeSkania. V pripade, ak zhotovitel prekroci aj tuto lehotu 10 dni omeskania,
ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,5 %
z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy defi ome8kania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika
objednavatelovi pravo na nahradu skody vzniknutej z titulu omeskania.

Ak objednavatel nezaplati faktdru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit Urok z omeskania
stanoveny zakonom.

Ak Zhotovitel neposkytne sucinnost Objednavatelovi v ramci kolaudaéného konania, ma
Objednavatel pravo pozadovat od zhotovitefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 %
z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy defi neposkytnutia sucinnosti Zhotovitefa, nasledkom
ktorého nebude vydané Kolaudacné rozhodnutie v stanovenej lehote prisluSnym organom.

CL. XVIII - ZAVEREENE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Tato zmluva nadobuda ucinnost po kumulativnom splneni odkladacich podmienok, ktoré spocivaju

v tom, Ze:

- dbjde k zverejneniu v sulade s § 5a Zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam v platnom zneni. Zmluva méze nadobudnut Uc¢innost najskér v den nasledujuci
po zverejneni tejto zmluvy v sulade s uvedenym ustanovenim zakona.

- do6jde k nadobudnutiu uc¢innosti zmluve o grante/ dotacii z Environmentalneho fondu,

- podoruceni Spravy z kontroly verejného obstaravania, ak Environmentalny fond neidentifikuje
nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok verejného obstaravania v zmysle
ktorého bola uzavretéd tato Zmluva o dielo, alebo Objednavatelom akceptovanej finan¢nej ex-
post opravy, ak Environmentalny fond v ex-post kontrole verejného obstaravania, v zmysle
ktorého bola uzavreta tato Zmluva o dielo identifikuje nedostatky vo verejnom obstaravani,
ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok verejného obstaravania

o ¢om bude zhotovitel bezodkladne informovany.

za den nadobudnutia ucinnosti zmluvy sa povazuje den, ktory nastal neskoér.

Dodatky k tejto Zmluve je mozZné uzatvorit vyluCne v sulade s ust. § 18 zdkona o verejnom

obstaravani v platnom zneni.

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym

predmetom zmluvy kedykolvek poCas platnosti a ucinnosti zmluvy o dotécii, a to opravnenymi

osobami, ktorymi su najma:

a) Poskytovatel a fiou poverené osoby,

b) utvary finanénej kontroly/auditu Poskytovatela a nimi poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny Urad SR, a nimi poverené osoby,

d) osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az c) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi

SR a pravnymi aktmi EU..

Opravneni zamestnanci poskytovatela, a dalSie opravnené osoby v sulade s pravnymi predpismi

SR mézu vykonavat voci dodavatelovi kontrolu/audit obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v

suvislosti s realizaciou zdkazky a dodavatel je povinny poskytnut su€innost’ v plnej miere

Vsetky pravne vztahy, ktoré su zaloZené touto Zmluvou sa riadia vyluéne slovenskym pravnym

poriadkom. Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a povinnosti zmluvnych

stran podla prisluSnych ustanoveni slovenského Obchodného z&konnika &. 513/1991 Zb. v

plathom zneni a dalSimi slovenskymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Ak ktorékolvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢&i nevykonatelnym, jeho

neplatnost alebo nevykonatelnost neohrozi platnost ktoréhokolvek iného ustanovenia Zmluvy.

Strany suhlasia s tym, Ze vykonaju vSetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory

zamyslalo neplatné alebo nevykonatelné ustanovenie.

Tato Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych Styri vyhotovenia obdrzi

objednavatel a jedno vyhotovenie obdrzi zhotovitel.



8. VSetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajdce zo Zmluvy a jej priloh su pre strany i ich
pripadnych zakonnych nastupcov zavazné.

9. Zmluvné strany na znak suhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vaznej véle,
tuto vlastnoru¢ne podpisuju.

Prilohy:

Priloha €. 1: Vykaz vymer

V Dvoriankach, dia 24.11.2025 V KoSiciach, .dfa 24.11.2025
Objednavatel: Zhotovitel”
Gabriel Cvergko Ing. Rudolf Pojezdala

starosta obce konatel



