
REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: ČS:
Miesto: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Dátum: 23.3.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36451576
IČ DPH: SK2020002160

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

148 109,5923,00%

792 064,34EUR

SO1
Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci 
Dvorianky

IRBIS SLOVAKIA,s.r.o

"""K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer 
podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.
Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku 
kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela.
Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a 
naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.
Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zniženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. 
Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje 

                                    konkrétny uvažovaný druh. Rozpočet bol spracovaný na základe projektovej dokumentácie na STAVEBNÉ POVOLENIE.""
                                    "

643 954,75
0,00

643 954,75

Výška daneZáklad daneSadzba dane
0,0023,00% 0,00

643 954,75
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: SO1

Stavba:

Miesto: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Dátum:

Objednávateľ: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Projektant:
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA,s.r.o Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Zateplenie obvodového plášťa

Realizácia debarierizačných opatrení

Výmena otvorových konštrukcií

Inštalácia systémov chladenia a vetrania
Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov 
prípravy teplej vody
Rekonštrukcia / modernizácia osvetlenia
Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného 
prostredia

Rekonštrukcia / modernizácia vykurovacieho 
systému

Zateplenie strešného plášťa

Ostatné náklady

Vyplň vlastné

Vyplň vlastné

Vyplň vlastné

69 159,79

74 100,17

685,90

65 285,96

10 564,70

49 403,74

44 496,83

1.5

1.8

1.7

1.3

1.6

1.5.1

1.4

0,00

Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v 
obci Dvorianky

2
Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane 
zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania 
ener...

2.1 Inštalácia zariadení využívajúcich OZE

Cena bez DPH [EUR]

184 158,60

51 850,15

549 705,84

23.03.2026

 
 

60 766,60

Kód

1

1.1

1.2

Popis

Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy 
verejných budov

115 926,1694 248,91

115 926,1694 248,91

0,00 0,00

0,00 0,00

843,66

80 301,73

85 066,54

12 994,58

54 731,10

226 515,08

63 775,68

676 138,18

Cena s DPH [EUR]

0,00

0,00 0,00

643 954,75 792 064,34

0,00 0,00

643 954,75 792 064,34

91 143,21
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: ČS:
Miesto: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Dátum: 23.03.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36451576
IČ DPH: SK2020002160

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 51 850,15
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 51 850,15

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 51 850,15 23,00% 11 925,53

Cena s DPH v EUR 63 775,68

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

"""K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka 
stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového 
zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom 
položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť 
všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného 
diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze 
výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo 
ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na 
možné zniženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k 
ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a 
investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny 
uvažovaný druh. Rozpočet bol spracovaný na základe projektovej dokumentácie na 

                                                                      STAVEBNÉ POVOLENIE."" " 

Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci 
Dvorianky

1 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

1.1 - Zateplenie obvodového plášťa

IRBIS SLOVAKIA,s.r.o
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Dátum: 23.03.2026

Objednávateľ: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Projektant:  
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA,s.r.o Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 51 850,15

HSV - Práce a dodávky HSV 35 749,32

    D1 - Zakladanie 5 759,72

    D2 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 6 857,56

    D3 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 20 544,64

    D4 - Presun hmôt HSV 2 587,40

PSV - Práce a dodávky PSV 16 100,83

    D5 - Izolácie proti vode a vlhkosti 2 331,64

    D6 - Izolácie tepelné 3 774,86

    D7 - Podlahy z dlaždíc 9 994,33

2) Ostatné náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 51 850,15

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Iné VRN

Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci 
Dvorianky

1 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

1.1 - Zateplenie obvodového plášťa

GZS

Projektové práce
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Dátum: 23.03.2026

Objednávateľ: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Projektant:  
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA,s.r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 51 850,15

D HSV Práce a dodávky HSV 35 749,32

D D1 Zakladanie 5 759,72

1 K Pol1
Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo 
v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5

m2 158,760 1,76 279,42

PP
Zhotovenie opláštenia výplne odvodňovacích rebier alebo trativodov z 
geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o sklone do 1:2,5

VV 18,90*8,40 158,760
VV Súčet 158,760

2 M Pol2 Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 161,935 1,42 229,95
PP Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2

VV 158,76*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva 161,935
VV Súčet 161,935

3 K Pol3 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 15,876 55,63 883,18
PP Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku  triedeného

VV 18,90*8,40*0,10 15,876
VV Súčet 15,876

4 K Pol4
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
25/30

m3 23,814 140,92 3 355,87

PP Betón základových dosiek (bez výstuže) železový tr.C 25/30

VV 18,90*8,40*0,150 23,814
VV Súčet 23,814

5 K Pol5
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer 
drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm

m2 158,760 6,37 1 011,30

PP
Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí z drôtov typu KARI BSt 
500,  priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm

D D2 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 6 857,56

6 K Pol6
Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, 
dverí, podláh, obkladov atď.

m 46,200 3,28 151,54

PP
Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, 
obkladov atď.

7 K Pol7 Zhotovenie separačnej fólie m2 158,760 0,22 34,93
PP Zhotovenie separačnej fólie

8 M Pol8 Separačná fólia Filtek 300 m2 182,574 0,70 127,80
PP Separačná fólia Filtek 300

9 K Pol9
Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 
potery a stierky

m2 158,760 0,78 123,83

PP Zhotovenie penetračného náteru pre potery a stierky jednonásobného

10 M Pol10
Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, 
samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá

kg 32,705 5,17 169,08

PP
Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné 
hmoty a stavebné lepidlá

11 K Pol11 Polypropylénové vlákna pre poter hr. 100 mm m2 158,760 2,88 457,23

PP
Prídavok z polypropylénových vlákien pre zníženie tvorby zmršťovacích 
trhlín a zlepšenie pevností poteru hr. 100 mm

12 K Pol12
Príplatok k cementovým poterom za strojné prehladenie 
povrchu

m2 158,760 1,19 188,92

PP Príplatok k cementovým poterom  za strojné prehladenie povrchu

13 K Pol13
Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 25 MPa, 
hr. 110 mm

m2 158,760 35,30 5 604,23

PP Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 110 mm

D D3 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 20 544,64

14 K Pol14
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy 
nad 4 m2 -2,20000t

m3 15,876 123,26 1 956,88

PP
Búranie podkladov pod dlažby alebo liatych celistvých dlažieb a 
mazanín betónových alebo z liateho asfaltu hr. do 100 mm, plochy nad 
4 m2 -2,200 t

VV 18,90*8,40*0,10 15,876
VV Súčet 15,876

15 K Pol15
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm,  
plochy nad 4 m2 -2,20000t

m3 23,814 107,56 2 561,43

PP
Búranie podkladov pod dlažby alebo liatych celistvých dlažieb a 
mazanín betónových s poterom alebo terazzom hr. do 150 mm, plochy 
nad 4 m2 -2,200 t

VV 18,90*8,40*0,15 23,814

1.1 - Zateplenie obvodového plášťa

1 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci 
Dvorianky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Súčet 23,814

16 K Pol16
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

t 87,318 14,63 1 277,46

PP
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo 
pod základným podlažím

17 K Pol17 Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m ks 87,318 43,21 3 773,01
PP Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m

18 K Pol18 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 87,318 16,92 1 477,42

PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

19 K Pol19
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 2 619,540 0,49 1 283,57

PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

VV 87,318*30 "Prepočítané koeficientom množstva 2 619,540
VV Súčet 2 619,540

20 K Pol20
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 87,318 14,76 1 288,81

PP Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

21 K Pol21
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 87,318 79,32 6 926,06

PP
Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, 
obkladačky a keramika (17 01) ostatné (O) (17 01, 02, 03, 07)

D D4 Presun hmôt HSV 2 587,40

22 K Pol22
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z 
tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

t 131,407 19,69 2 587,40

PP
Presun hmôt pre budovy občianskej výstavby (801), budovy pre bývanie 
(803) budovy pre výrobu a služby (812), s nosnou zvislou konštrukciou 
murovanou z tehál, alebo tvárnic, alebo kovovou, výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 16 100,83

D D5 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 331,64

23 K Pol23
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 
asfaltovým lakom za studena

m2 158,760 0,98 155,58

PP
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti, náterivami a tmelmi za 
studena na ploche  vodorovnej náterom asfaltovým lakom

24 M Pol24 Lak asfaltový opravný t 0,119 2 695,09 320,72
PP Lak asfaltový opravný

VV 158,76*0,00075 "Prepočítané koeficientom množstva 0,119
VV Súčet 0,119

25 K Pol25
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode vodorovná NAIP pritavením

m2 158,760 6,12 971,61

PP
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti pásmi pritavením na ploche 
vodorovnej NAIP

26 M Pol26
Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený 
sklenenou rohožou

m2 182,574 4,61 841,67

PP Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou

VV 158,76*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva 182,574
VV Súčet 182,574

27 K Pol27
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m

t 0,981 42,87 42,06

PP Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m

D D6 Izolácie tepelné 3 774,86

28 K Pol28
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným 
voľne v dvoch vrstvách

m2 158,760 2,90 460,40

PP
Montáž tepelnej izolácie bežných stavebných konštrukcií  podláh 
polystyrénom kladeným voľne  dvojvrstvová

29 M Pol29
Doska EPS hr. 70 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na 
zateplenie podláh a plochých striech

m2 161,935 9,80 1 586,96

PP
Doska EPS hr. 70 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a 
plochých striech

VV 158,76*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva 161,935
VV Súčet 161,935

30 M Pol30
Doska EPS hr. 80 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na 
zateplenie podláh a plochých striech

m2 161,935 10,50 1 700,32

PP
Doska EPS hr. 80 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a 
plochých striech

VV 158,76*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva 161,935
VV Súčet 161,935

31 K Pol31
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 
m

t 0,619 43,91 27,18

PP Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m

D D7 Podlahy z dlaždíc 9 994,33

32 K Pol32
Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 600 x 95 
mm

m 46,200 3,68 170,02

PP
Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu rovné (šírka x výška) 600 x  95 
mm

VV 18,90 18,900
VV 18,90 18,900
VV 8,40 8,400
VV Súčet 46,200

33 M Pol33 Sokel keramický, lxvxhr 598x95x10 mm ks 80,388 10,68 858,54
PP Sokel keramický, lxvxhr 598x95x10 mm

VV 46,2*1,74 "Prepočítané koeficientom množstva 80,388
VV Súčet 80,388

34 K Pol34
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu 
flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 600 mm

m2 158,760 24,49 3 888,03

PP
Montáž podláh z dlaždíc keramických,  ukladanie do tmelu flexibilného 
veľ. 300 x 600 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

35 M Pol35
Dlaždice keramické, lxvxhr 298x598x10 mm, 
neglazované

m2 168,286 29,35 4 939,19

PP Dlaždice keramické, lxvxhr 298x598x10 mm, neglazované

VV 158,76*1,06 "Prepočítané koeficientom množstva 168,286
VV Súčet 168,286

36 K Pol36
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 
6m

t 4,458 31,08 138,55

PP Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do   6m
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: ČS:
Miesto: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Dátum: 23.03.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36451576
IČ DPH: SK2020002160

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 184 158,60
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 184 158,60

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 184 158,60 23,00% 42 356,48

Cena s DPH v EUR 226 515,08

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

"""K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka 
stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového 
zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom 
položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť 
všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného 
diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze 
výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo 
ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na 
možné zniženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k 
ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a 
investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny 
uvažovaný druh. Rozpočet bol spracovaný na základe projektovej dokumentácie na 

                                                                      STAVEBNÉ POVOLENIE."" " 

Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci 
Dvorianky

1 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

1.2 - Zateplenie strešného plášťa

IRBIS SLOVAKIA,s.r.o
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Dátum: 23.03.2026

Objednávateľ: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Projektant:  
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA,s.r.o Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 184 158,60

HSV - Práce a dodávky HSV 33 583,47

    D1 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 33 533,42

    D2 - Presun hmôt HSV 50,05

PSV - Práce a dodávky PSV 150 575,13

    D3 - Izolácie striech, povlakové krytiny 12 022,18

    D4 - Izolácie tepelné 45 687,69

    D5 - Konštrukcie tesárske 21 553,43

    D6 - Konštrukcie - drevostavby 18 388,88

    D7 - Konštrukcie klampiarske 37 299,53

    D8 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 2 912,69

    D9 - Nátery 7 995,92

    D10 - Maľby 4 714,81

2) Ostatné náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 184 158,60

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Iné VRN

Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci 
Dvorianky

1 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

1.2 - Zateplenie strešného plášťa

GZS

Projektové práce
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Dátum: 23.03.2026

Objednávateľ: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Projektant:  
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA,s.r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 184 158,60

D HSV Práce a dodávky HSV 33 583,47

D D1 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 33 533,42

1 K Pol37
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m

m2 200,000 5,86 1 172,00

PP
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 
do 1,90 m

2 K Pol38
Búranie podkladov škvarobetón hr. do 100 mm, plochy 
nad 4 m2 -1,60000t

m3 34,584 73,49 2 541,58

PP
Búranie podkladov škvarobetón hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -
1,60000t

VV 345,84*0,10 34,584
VV Súčet 34,584

3 K Pol39 Búranie polsid hr. do 100 mm m3 34,500 65,15 2 247,68
PP Búranie polsid hr. do 100 mm

VV 345*0,10 34,500
VV Súčet 34,500

4 K Pol16
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

t 92,377 14,63 1 351,48

PP
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo 
pod základným podlažím

5 K Pol17 Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m ks 92,377 43,21 3 991,61
PP Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m

6 K Pol18 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 92,377 16,92 1 563,02

PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

7 K Pol19
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 2 771,310 0,49 1 357,94

PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

VV 92,377*30 "Prepočítané koeficientom množstva 2 771,310
VV Súčet 2 771,310

8 K Pol20
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 92,377 14,76 1 363,48

PP Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

9 K Pol21
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 13,670 79,18 1 082,39

PP
Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, 
obkladačky a keramika (17 01) ostatné (O) (17 01, 02, 03, 07)

10 K Pol40
Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02 ), 
ostatné

t 3,263 94,03 306,82

PP
Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) drevo, sklo a plasty (17 
02) ostatné (O) (17 02 01, 02, 03)

11 K Pol41
Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, 
dechtové výrobky (17 03), nebezpečné

t 55,334 217,75 12 048,98

PP
Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) bitúmenové zmesi, uholný 
decht a dechtové výrobky (17 03) nebezpečné (N) (17 03 01,03)

12 K Pol42
Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), 
ostatné

t 19,812 227,46 4 506,44

PP
Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) izolačné materiály a 
stavebné materiály obsahujúce azbest (17 06) ostatné (O) (17 06 04)

D D2 Presun hmôt HSV 50,05

13 K Pol43
Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez 
ohľadu na výšku

t 0,385 130,01 50,05

PP Presun hmôt samostatne budovaného lešenia/94/, bez ohľadu na výšku

D PSV Práce a dodávky PSV 150 575,13

D D3 Izolácie striech, povlakové krytiny 12 022,18

14 K Pol44 Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° m2 224,720 1,20 269,66

PP Zhotovenie parozábrany na strechách plochých do 10°

15 M Pol45
Hydroizolačná fólia samolepiaca z HDPE fólie a lepiacej 
vrstvy z bitumenkaučuku, hr. 1,5 mm, proti zemnej 
vlhkosti

m2 258,428 18,48 4 775,75

PP
Hydroizolačná fólia samolepiaca z HDPE fólie a lepiacej vrstvy z 
bitumenkaučuku, hr. 1,5 mm, proti zemnej vlhkosti

VV 224,72*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva 258,428
VV Súčet 258,428

16 K Pol46
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 
10° jednovrstvovej,  -0,00600t

m2 224,720 0,91 204,50

1.2 - Zateplenie strešného plášťa

1 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci 
Dvorianky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

PP
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° 
jednovrstvovej -0,00600t

17 K Pol47
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju

m2 224,720 7,26 1 631,47

PP
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°  PVC-P fóliou so 
zvarením spoju pripevnenou prikotvením

18 M Pol48
Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 807, hr. 1,5 mm, 
š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA 
IZOLFA

m2 258,428 6,93 1 790,91

PP
Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 807, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, 
izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA

19 M Pol49 Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek ks 705,621 1,11 783,24

PP Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek

20 K Pol50
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike 
šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie

m 85,000 14,70 1 249,50

PP
Montáž OSB dosiek pod klampiarske konštrukcie na atike šírky 621 – 
800 mm

21 M Pol51 Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 680,000 0,16 108,80
PP Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový

22 M Pol52 Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm m2 68,850 16,51 1 136,71
PP Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm

23 K Pol53
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky do 6 m

t 1,918 37,35 71,64

PP Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m

D D4 Izolácie tepelné 45 687,69

24 K Pol54
Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech 
plochých lepenej z polystyrénu hr. nad 10 cm -0,0109t

m2 449,440 1,57 705,62

PP
Odstránenie nadstrešnej tepelnej izolácie bežných stavebných konštr. 
striech plochých lepenej z polystyrénu hr. nad 10 cm -0,0109t

VV 224,72 224,720
VV 224,72 224,720
VV Súčet 449,440

25 K Pol55 Montáž tepelnej izolácie stropov PUR penou hr. 200 mm m2 932,060 6,95 6 477,82

PP
Montáž tepelnej izolácie bežných stavebných konštrukcií  stropov PUR 
penou hr. 20 cm

VV 466,030*2 932,060
VV Súčet 932,060

26 M Pol56
Pena polyuretanová dvojzložková pre tepelnú izoláciu s 
uzavretou bunkovou štruktúrou (polotvrdá pena)

kg 5 405,948 3,72 20 110,13

PP
Pena polyuretanová dvojzložková pre tepelnú izoláciu s uzavretou 
bunkovou štruktúrou (polotvrdá pena)

VV 932,06*5,8 "Prepočítané koeficientom množstva 5 405,948
VV Súčet 5 405,948

27 K Pol57
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - 
atikové kliny z minerálnej vlny

m 85,000 1,80 153,00

PP
Montáž tepelnej izolácie bežných stavebných konštrukcií  striech 
plochých do 10° - doplnky atikové kliny z min. vlny

28 M Pol58
Atikový klin z minerálnej vlny 80x80x1000 mm, pre 
ploché strechy na mieste styku vodorovnej tepelnej 
izolácie s atikovým múrom

m 86,700 3,60 312,12

PP
Atikový klin z minerálnej vlny 80x80x1000 mm, pre ploché strechy na 
mieste styku vodorovnej tepelnej izolácie s atikovým múrom

VV 85*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva 86,700
VV Súčet 86,700

29 K Pol59
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - 
atikové kliny z polystyrénu

m 13,200 1,80 23,76

PP
Montáž tepelnej izolácie bežných stavebných konštrukcií  striech 
plochých do 10° - doplnky atikové kliny z polystyrénu

30 M Pol60
Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, šedý 
polystyrén pre vyspádovanie plochých striech

m3 0,158 95,62 15,11

PP
Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, šedý polystyrén pre 
vyspádovanie plochých striech

VV 13,2*0,012 "Prepočítané koeficientom množstva 0,158
VV Súčet 0,158

31 K Pol61
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením

m2 224,720 8,68 1 950,57

PP
Montáž tepelnej izolácie bežných stavebných konštrukcií  striech 
plochých do 10° polystyrénom dvojvrstvová prikotvením

32 M Pol62
Doska EPS 150S hr. 200 mm, na zateplenie podláh a 
strešných terás, ISOVER

m2 458,429 26,24 12 029,18

PP
Doska EPS 150S hr. 200 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, 
ISOVER

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Minimálna objemová hmotnosť: 24,5 kg/m3.
VV 224,72*2,04 "Prepočítané koeficientom množstva 458,429
VV Súčet 458,429

33 K Pol63
Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do 
lepidla

m2 68,000 15,75 1 071,00

PP Montáž tepelnej izolácie na atiku z polystyrénu lepením

VV 85*0,80 68,000
VV Súčet 68,000

34 M Pol64 Doska fasádna EPS 70 F hr. 50 mm m2 69,360 7,00 485,52
PP Doska fasádna EPS 70 F hr. 50 mm

VV 68*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva 69,360
VV Súčet 69,360
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

35 K Pol65
Demontáž tepelných izolácií PUR konštrukcií 
vodorovných hr. do 10 cm -0,032t

m2 466,030 4,29 1 999,27

PP
Demontáž tepelných izolácií PUR konštrukcií vodorovných hr. do 10 cm 
-0,032t

VV 52,39 52,390
VV 67,80 67,800
VV 345,84 345,840
VV Súčet 466,030

36 K Pol31
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 
m

t 8,046 44,07 354,59

PP Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m

D D5 Konštrukcie tesárske 21 553,43

37 K Pol66
Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri 
osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t

m2 466,030 1,21 563,90

PP
Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st. vrátane všetkých 
nadstrešných konštrukcií z lát prierezovej plochy do 25 cm2, pri osovej 
vzdialenosti do 0,22 m, - 0,007 t

38 K Pol67
Montáž obloženia stropov alebo strešných podhľadov 
doskami z drevovláknitých hmôt mäkkými sololitom

m2 52,390 4,87 255,14

PP
Montáž obloženia stropov alebo strešných podhľadov doskami z 
drevovláknitých hmôt vrátane tvarovania a úpravy pre olištovanie škár 
akejkoľvek hrúbky tvrdými sololitom

39 K Pol67
Montáž obloženia stropov alebo strešných podhľadov 
doskami z drevovláknitých hmôt mäkkými sololitom

m2 52,390 4,87 255,14

PP
Montáž obloženia stropov alebo strešných podhľadov doskami z 
drevovláknitých hmôt vrátane tvarovania a úpravy pre olištovanie škár 
akejkoľvek hrúbky tvrdými sololitom

40 M Pol68
Doska drevovláknitá mäkká DHF, difúzna, hrxlxš 
15x2500x675 mm

m2 54,486 12,01 654,38

PP Doska drevovláknitá mäkká DHF, difúzna, hrxlxš 15x2500x675 mm

VV 52,39*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva 54,486
VV Súčet 54,486

41 K Pol69
Demontáž obloženia stropov z dosiek sololitových do 20 
mm -0,03500 t

m2 52,390 1,91 100,06

PP Demontáž obloženia stropov z dosiek sololitových do 20 mm -0,03500 t

42 K Pol70
Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy 
na zraz hr. dosky 20 mm

m2 345,840 20,76 7 179,64

PP
Záklop stropov z drevotrieskových dosiek OSB skrutkovaných na trámy 
na zraz, hrúbky dosky 20 mm

43 K Pol71
Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy 
na zraz hr. dosky 22 mm

m2 466,030 24,11 11 235,98

PP
Záklop stropov z drevotrieskových dosiek OSB skrutkovaných na trámy 
na zraz, hrúbky dosky 22 mm

44 K Pol72
Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z 
hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t

m2 466,030 1,61 750,31

PP
Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek 
hr. do 32 mm - 0,014 t

VV 52,39 52,390
VV 67,80 67,800
VV 345,84 345,840
VV Súčet 466,030

45 K Pol73
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky 
do 12 m

t 8,626 64,79 558,88

PP Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m

D D6 Konštrukcie - drevostavby 18 388,88

46 K Pol74
Podhľad SDK montovaný priamo na jednoúrovňovej 
oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná A 
12.5 mm

m2 224,720 30,31 6 811,26

PP
Podhľady sadrokartónové na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcií 
CD+UD, montované priamo, doska štandardná A 12,5 mm

47 K Pol75
Podhľad SDK montovaný priamo na jednoúrovňovej 
oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna 
DF 12.5 mm

m2 345,840 31,95 11 049,59

PP
Podhľady sadrokartónové na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcií 
CD+UD, montované priamo, doska protipožiarna DF 12,5 mm

48 K Pol76
Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v 
objektoch výšky do 7 m

t 7,347 71,87 528,03

PP
Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie, výška stavby (objektu) do 
7 m

D D7 Konštrukcie klampiarske 37 299,53

49 K Pol77
Krytina LINDAB falcovaná Seamline FOP sklon strechy 
do 30°

m2 466,030 53,72 25 035,13

PP
Krytina falcovaná LINDAB  Seamline FOP hr. 0,6 mm, sklon strechy do 
30°

VV 52,39 52,390
VV 67,80 67,800
VV 345,84 345,840
VV Súčet 466,030

50 K Pol78
Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 
mm, so sklonom do 30st.,  -0,00732t

m2 466,030 1,87 871,48

PP
Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, v ploche 
jednotlivo so sklonom do 30° 0,00732t

VV 52,390 52,390
VV 67,80 67,800
VV 345,84 345,840
VV Súčet 466,030

51 K Pol79 Demontáž oplechovania rš 750 mm,  -0,00580t m 85,000 1,67 141,95
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

PP Demontáž oplechovania rš 750 mm,  -0,00580t

VV 85 85,000
VV Súčet 85,000

61 K Pol80
Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, 
oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm,  -0,00347t

m 69,825 1,40 97,76

PP
Demontáž žľabov pododkvapových štvorhranných rovných, alebo 
oblúkových, so sklonom do 30° rš 250 a 330 mm 0,00347t

VV 16,890 16,890
VV 10,355 10,355
VV 9,20 9,200
VV 4,64 4,640
VV 14,20 14,200
VV 11,76 11,760
VV 2,78 2,780
VV Súčet 69,825

62 K Pol81
Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
pododkvapové polkruhové r.š. 280 mm

m 67,045 38,22 2 562,46

PP
Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,6 mm, vrátane 
hákov, čiel, rohov a dilatácií pododkvapové polkruhové r.š. 280 mm

63 K Pol82
Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm

ks 9,000 35,32 317,88

PP
Príslušenstvo k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kotlík 
kónický pre rúry s priemerom nad 100 do 125 mm

52 K Pol83
Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm

m 85,000 45,85 3 897,25

PP
Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,6 mm, 
muriva, nadmurovky a atiky, vrátane rohov r.š. 750 mm

64 K Pol84
Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm

ks 18,000 8,53 153,54

PP
Montáž príslušenstva k zvodovým rúram z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu kruhových kolien, priemeru D 60 – 150 mm

65 M Pol85 Koleno lisované pozink, priemer 100 mm ks 18,000 11,91 214,38
PP Koleno lisované pozink, priemer 100 mm

66 K Pol86
Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
kruhové priemer 100 mm

m 45,800 38,09 1 744,52

PP
Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,6 mm, 
vrátane lemov so zaústením, manžiet, kolien, vpustov vody a 
prechodových kusov, kruhové, s priemerom 100 mm

VV 6,40*2 12,800
VV 5,50*6 33,000
VV Súčet 45,800

67 K Pol87
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 
100 mm,  -0,00226t

m 45,800 1,18 54,04

PP
Demontáž odpadových rúr alebo ich častí rúr kruhových, s priemerom 
75 a 100 mm  0,00226t

VV 45,80 45,800
VV Súčet 45,800

68 K Pol88
Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s 
priemerom 75 a 100 mm,  -0,00069t

ks 18,000 1,65 29,70

PP
Demontáž odpadových rúr alebo ich častí kolien výtokových kruhových, 
s priemerom 75 a 100 mm 0,00069t

53 K Pol89
Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, 
plošná hmotnosť 140 g/m2

m2 466,030 2,40 1 118,47

PP
Príslušenstvo k strešnej krytine paropriepustná fólia kontaktná pod 
strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140g/m2

54 K Pol90
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky do 6 m

t 5,654 92,88 525,14

PP Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch s výškou do 6 m

69 K Pol91
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

t 5,654 94,77 535,83

PP
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch s výškou nad 6 
do 12 m

D D8 Konštrukcie - krytiny tvrdé 2 912,69

55 K Pol92
Strešná fólia paronepriepustná, na krokvy, sklon od 22° 
do 35°, plošná hmotnosť 120 g/m2

m2 466,030 6,25 2 912,69

PP
Strešné fólie paronepriepustné na krokvy, sklon od 22° do 35° plošná 
hmotnosť 120 g/m2

VV 52,39 52,390
VV 67,80 67,800
VV 345,84 345,840
VV Súčet 466,030

D D9 Nátery 7 995,92

56 K Pol93
Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia 
proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, 
jednonásobná

m2 1 623,740 4,67 7 582,87

PP
Nátery tesárskych konštrukcií povrchovou impregnáciou proti 
drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam jednonásobný

VV 345,84*2*2 1 383,360
VV 52,39*2 104,780
VV 67,80*2 135,600
VV Súčet 1 623,740

57 K Pol94
Nátery tesárskych konštrukcií striekaním, preventívna 
impregnácia Xilix Gel Curatif Fongi+ proti drevokaznému 
hmyzu a hubám

m2 55,000 7,51 413,05

PP
Nátery tesárskych konštrukcií zabudovaných ADKALIS, preventívna 
impregnácia Xilix Gel Curatif Fongi+ proti drevokaznému hmyzu a 
hubám, aplikovaná striekaním

VV 55 55,000
VV Súčet 55,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D D10 Maľby 4 714,81

58 K Pol95
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m

m2 428,230 1,47 629,50

PP Penetrovanie jednonásobné, povrchov  jemnozrnných do výšky 3,80 m

VV 52,39 52,390
VV 345,84 345,840
VV 30 30,000
VV Súčet 428,230

59 K Pol96
Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach 
alebo na schodisku

m2 428,230 5,32 2 278,18

PP Zakrývanie podláh, zariadení  plachtou

60 K Pol97
Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne 
nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m

m2 428,230 4,22 1 807,13

PP
Maľby akrylátové dvojnásobné, ručne nanášané, základné na podklad  
jemnozrnný do výšky 3,80 m
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: ČS:
Miesto: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Dátum: 23.03.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36451576
IČ DPH: SK2020002160

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 69 159,79
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 69 159,79

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 69 159,79 23,00% 15 906,75

Cena s DPH v EUR 85 066,54

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

"""K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka 
stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového 
zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom 
položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť 
všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného 
diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze 
výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo 
ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na 
možné zniženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k 
ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a 
investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny 
uvažovaný druh. Rozpočet bol spracovaný na základe projektovej dokumentácie na 

                                                                      STAVEBNÉ POVOLENIE."" " 

Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci 
Dvorianky

1 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

1.3 - Výmena otvorových konštrukcií

IRBIS SLOVAKIA,s.r.o
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Dátum: 23.03.2026

Objednávateľ: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Projektant:  
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA,s.r.o Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 69 159,79

D1 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 989,88

HSV - Práce a dodávky HSV 13 901,60

    D2 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 13 759,91

    D3 - Presun hmôt HSV 141,69

PSV - Práce a dodávky PSV 49 268,31

    D4 - Konštrukcie klampiarske 2 452,10

    D5 - Konštrukcie stolárske 46 816,21

2) Ostatné náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 69 159,79

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Iné VRN

Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci 
Dvorianky

1 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

1.3 - Výmena otvorových konštrukcií

GZS

Projektové práce
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Dátum: 23.03.2026

Objednávateľ: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Projektant:  
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA,s.r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 69 159,79

D D1 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 989,88
1 K Pol37

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m

m2 40,000 5,86 234,40

PP
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 
do 1,90 m

2 K Pol98
Prikresanie rovných ostení bez odstupu po hrubom 
vybúraní otvorov v murive kamennom,  -0,07500t

m2 110,154 11,98 1 319,64

PP
Prikresanie (špicovanie) rovných ostení bez odstupu po hrubom 
vybúraní otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom -0,075 t

VV (1,4450*2+1,420*2)*1*0,350 2,006
VV (2,060*2+1,40*2)*2*0,350 4,844
VV (1,20*2+0,60*2)*1*0,350 1,260
VV (0,985*2+1,40*2)*1*0,350 1,670
VV (1,20*2+1,40*2)*1*0,350 1,820
VV (0,985*2+1,40*2)*1*0,350 1,670
VV (1,350*2+0,60*2)*1*0,350 1,365
VV (0,550*4)*3*0,350 2,310
VV (1,155*2+1,50*2)*1*0,350 1,859
VV (1,160*2+1,450*2)*3*0,350 5,481
VV (1,450*2+2,30*2)*5*0,350 13,125
VV (1,170*2+1,420*2)*2*0,350 3,626
VV (2,040*2+1,420*2)*2*0,350 4,844
VV (2,040*2+1,440*2)*2*0,350 4,872
VV (0,880*2+0,60*2)*2*0,350 2,072
VV (2,050*2+1,50*2)*3*0,350 7,455
VV 1.NP, okná
VV (1,470*2+1,450*2)*1*0,350 2,044
VV (0,880*2+0,550*2)*1*0,350 1,001
VV (1,20*2+1,450*2)*2*0,350 3,710
VV (2,050*2+1,450*2)*1*0,350 2,450
VV (2,080*2+1,450*2)*1*0,350 2,471
VV (1,480*2+1,450*2)*1*0,350 2,051
VV (2,060*2+1,450*2)*2*0,350 4,914
VV (1,20*2+1,450*2)*2*0,350 3,710
VV (0,980*2+1,450*2)*2*0,350 3,402
VV (1,350*2+0,60*2)*1*0,350 1,365
VV (1,150*2+1,450*2)*4*0,350 7,280
VV (1,160*2+1,450*2)*3*0,350 5,481
VV 2.NP okná
VV (1,20*2+2,0*2)*1*0,350 2,240
VV (1,750*2+2,140*2)*1*0,350 2,723
VV (1,550*2+2,180*2)*1*0,350 2,611
VV (1,440*2+2,020*2)*1*0,350 2,422
VV dvere
VV Súčet 110,154

3 K Pol99 Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t m 286,160 7,42 2 123,31

PP Vybúranie plastových okien aj s rámom 1 bm obvodu, -0,007 t

VV (1,4450*2+1,420*2)*1 5,730
VV (2,060*2+1,40*2)*2 13,840
VV (1,20*2+0,60*2)*1 3,600
VV (0,985*2+1,40*2)*1 4,770
VV (1,20*2+1,40*2)*1 5,200
VV (0,985*2+1,40*2)*1 4,770
VV (1,350*2+0,60*2)*1 3,900
VV (0,550*4)*3 6,600
VV (1,155*2+1,50*2)*1 5,310
VV (1,160*2+1,450*2)*3 15,660
VV (1,450*2+2,30*2)*5 37,500
VV (1,170*2+1,420*2)*2 10,360
VV (2,040*2+1,420*2)*2 13,840
VV (2,040*2+1,440*2)*2 13,920
VV (0,880*2+0,60*2)*2 5,920
VV (2,050*2+1,50*2)*3 21,300
VV 1.NP
VV (1,470*2+1,450*2)*1 5,840
VV (0,880*2+0,550*2)*1 2,860
VV (1,20*2+1,450*2)*2 10,600
VV (2,050*2+1,450*2)*1 7,000
VV (2,080*2+1,450*2)*1 7,060
VV (1,480*2+1,450*2)*1 5,860
VV (2,060*2+1,450*2)*2 14,040
VV (1,20*2+1,450*2)*2 10,600
VV (0,980*2+1,450*2)*2 9,720
VV (1,350*2+0,60*2)*1 3,900

1.3 - Výmena otvorových konštrukcií

1 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci 
Dvorianky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV (1,150*2+1,450*2)*4 20,800
VV (1,160*2+1,450*2)*3 15,660
VV 2.NP
VV Súčet 286,160

4 K Pol100
Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 
0,012t

m 28,560 7,42 211,92

PP Vybúranie plastových dverí aj so zárubňou 1 bm obvodu, -0,01 t

VV (1,20*2+2,0*2)*1 6,400
VV (1,750*2+2,140*2)*1 7,780
VV (1,550*2+2,180*2)*1 7,460
VV (1,440*2+2,020*2)*1 6,920
VV Súčet 28,560

5 K Pol16
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

t 10,964 14,63 160,40

PP
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo 
pod základným podlažím

6 K Pol18 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 10,964 16,92 185,51

PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

7 K Pol19
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 438,560 0,49 214,89

PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

VV 10,964*40 "Prepočítané koeficientom množstva 438,560
VV Súčet 438,560

8 K Pol20
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 10,964 14,76 161,83

PP Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

9 K Pol101
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 109,640 1,66 182,00

PP
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalších 5 m

VV 10,964*10 "Prepočítané koeficientom množstva 109,640
VV Súčet 109,640

10 K Pol21
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 8,653 79,18 685,14

PP
Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, 
obkladačky a keramika (17 01) ostatné (O) (17 01, 02, 03, 07)

11 K Pol102
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), 
nebezpečné

t 2,346 217,75 510,84

PP
Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) drevo, sklo a plasty 
(17 02) nebezpečné (N) (17 02 04)

D HSV Práce a dodávky HSV 13 901,60

D D2 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 13 759,91

12 K Pol103
Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, 
predmetov a konštrukcií

m2 115,709 2,40 277,70

PP

Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a 
konštrukcií, ktoré sa zhotovujú pred úpravami povrchu, a obalenie 
osadených dverných zárubní pred znečistením pri úpravách povrchu 
nástrekom plastický lepivých) maltovín vrátane neskoršieho  odkrytia 
vykonávané akýmkoľvek vhodným spôsobom

VV (1,4450*1,420)*1 2,052
VV (2,060*1,40)*2 5,768
VV (1,20*0,60)*1 0,720
VV (0,985*1,40)*1 1,379
VV (1,20*1,40)*1 1,680
VV (0,985*1,40)*1 1,379
VV (1,350*0,60)*1 0,810
VV (0,550*0,550)*3 0,908
VV (1,155*1,50)*1 1,733
VV (1,160*1,450)*3 5,046
VV (1,450*2,30)*5 16,675
VV (1,170*1,420)*2 3,323
VV (2,040*1,420)*2 5,794
VV (2,040*1,440)*2 5,875
VV (0,880*0,60)*2 1,056
VV (2,050*1,50)*3 9,225
VV 1.NP
VV (1,470*1,450)*1 2,132
VV (0,880*0,550)*1 0,484
VV (1,20*1,450)*2 3,480
VV (2,050*1,450)*1 2,973
VV (2,080*1,450)*1 3,016
VV (1,480*1,450)*1 2,146
VV (2,060*1,450)*2 5,974
VV (1,20*1,450)*2 3,480
VV (0,980*1,450)*2 2,842
VV (1,350*0,60)*1 0,810
VV (1,150*1,450)*4 6,670
VV (1,160*1,450)*3 5,046
VV 2.NP
VV (1,20+2,0)*1 3,200
VV (1,750*2,140)*1 3,745
VV (1,550*2,180)*1 3,379
VV (1,440*2,020)*1 2,909
VV dvere
VV Súčet 115,709

13 K Pol104
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 
dverného štuková

m2 110,154 23,77 2 618,36

PP
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného 
štuková

VV (1,4450*2+1,420*2)*1*0,350 2,006
VV (2,060*2+1,40*2)*2*0,350 4,844
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV (1,20*2+0,60*2)*1*0,350 1,260
VV (0,985*2+1,40*2)*1*0,350 1,670
VV (1,20*2+1,40*2)*1*0,350 1,820
VV (0,985*2+1,40*2)*1*0,350 1,670
VV (1,350*2+0,60*2)*1*0,350 1,365
VV (0,550*4)*3*0,350 2,310
VV (1,155*2+1,50*2)*1*0,350 1,859
VV (1,160*2+1,450*2)*3*0,350 5,481
VV (1,450*2+2,30*2)*5*0,350 13,125
VV (1,170*2+1,420*2)*2*0,350 3,626
VV (2,040*2+1,420*2)*2*0,350 4,844
VV (2,040*2+1,440*2)*2*0,350 4,872
VV (0,880*2+0,60*2)*2*0,350 2,072
VV (2,050*2+1,50*2)*3*0,350 7,455
VV 1.NP, okná
VV (1,470*2+1,450*2)*1*0,350 2,044
VV (0,880*2+0,550*2)*1*0,350 1,001
VV (1,20*2+1,450*2)*2*0,350 3,710
VV (2,050*2+1,450*2)*1*0,350 2,450
VV (2,080*2+1,450*2)*1*0,350 2,471
VV (1,480*2+1,450*2)*1*0,350 2,051
VV (2,060*2+1,450*2)*2*0,350 4,914
VV (1,20*2+1,450*2)*2*0,350 3,710
VV (0,980*2+1,450*2)*2*0,350 3,402
VV (1,350*2+0,60*2)*1*0,350 1,365
VV (1,150*2+1,450*2)*4*0,350 7,280
VV (1,160*2+1,450*2)*3*0,350 5,481
VV 2.NP okná
VV (1,20*2+2,0*2)*1*0,350 2,240
VV (1,750*2+2,140*2)*1*0,350 2,723
VV (1,550*2+2,180*2)*1*0,350 2,611
VV (1,440*2+2,020*2)*1*0,350 2,422
VV dvere
VV Súčet 110,154

14 K Pol105
Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku 
tenkovrstvovej omietky 3 mm

m 230,213 3,62 833,37

PP
Omietacie profily osadené do špeciálnej malty, rohový profil z 
pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm

VV (1,4450*1,420*2)*1 4,104
VV (2,060*1,40*2)*2 11,536
VV (1,20*0,60*2)*1 1,440
VV (0,985*1,40*2)*1 2,758
VV (1,20*1,40*2)*1 3,360
VV (0,985*1,40*2)*1 2,758
VV (1,350*0,60*2)*1 1,620
VV (0,550*0,550*2)*3 1,815
VV (1,155*1,50*2)*1 3,465
VV (1,160*1,450*2)*3 10,092
VV (1,450*2,30*2)*5 33,350
VV (1,170*1,420*2)*2 6,646
VV (2,040*1,420*2)*2 11,587
VV (2,040*1,440*2)*2 11,750
VV (0,880*0,60*2)*2 2,112
VV (2,050*1,50*2)*3 18,450
VV 1.NP
VV (1,470*1,450*2)*1 4,263
VV (0,880*0,550*2)*1 0,968
VV (1,20*1,450*2)*2 6,960
VV (2,050*1,450*2)*1 5,945
VV (2,080*1,450*2)*1 6,032
VV (1,480*1,450*2)*1 4,292
VV (2,060*1,450*2)*2 11,948
VV (1,20*1,450*2)*2 6,960
VV (0,980*1,450*2)*2 5,684
VV (1,350*0,60*2)*1 1,620
VV (1,150*1,450*2)*4 13,340
VV (1,160*1,450*2)*3 10,092
VV 2.NP
VV (1,20+2,0*2)*1 5,200
VV (1,750*2,140*2)*1 7,490
VV (1,550*2,180*2)*1 6,758
VV (1,440*2,020*2)*1 5,818
VV dvere
VV Súčet 230,213

16 K Pol106
Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 
20 mm

m2 220,308 39,27 8 651,50

PP
Kontaktný zatepľovací systém na báze bieleho expandovaného 
polystyrénu (biely EPS) ostenia okien a dverí hr. 20 mm

VV (1,4450*2+1,420*2)*1*0,350 2,006
VV (2,060*2+1,40*2)*2*0,350 4,844
VV (1,20*2+0,60*2)*1*0,350 1,260
VV (0,985*2+1,40*2)*1*0,350 1,670
VV (1,20*2+1,40*2)*1*0,350 1,820
VV (0,985*2+1,40*2)*1*0,350 1,670
VV (1,350*2+0,60*2)*1*0,350 1,365
VV (0,550*4)*3*0,350 2,310
VV (1,155*2+1,50*2)*1*0,350 1,859
VV (1,160*2+1,450*2)*3*0,350 5,481
VV (1,450*2+2,30*2)*5*0,350 13,125
VV (1,170*2+1,420*2)*2*0,350 3,626
VV (2,040*2+1,420*2)*2*0,350 4,844
VV (2,040*2+1,440*2)*2*0,350 4,872
VV (0,880*2+0,60*2)*2*0,350 2,072
VV (2,050*2+1,50*2)*3*0,350 7,455
VV 1.NP, okná
VV (1,470*2+1,450*2)*1*0,350 2,044
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV (0,880*2+0,550*2)*1*0,350 1,001
VV (1,20*2+1,450*2)*2*0,350 3,710
VV (2,050*2+1,450*2)*1*0,350 2,450
VV (2,080*2+1,450*2)*1*0,350 2,471
VV (1,480*2+1,450*2)*1*0,350 2,051
VV (2,060*2+1,450*2)*2*0,350 4,914
VV (1,20*2+1,450*2)*2*0,350 3,710
VV (0,980*2+1,450*2)*2*0,350 3,402
VV (1,350*2+0,60*2)*1*0,350 1,365
VV (1,150*2+1,450*2)*4*0,350 7,280
VV (1,160*2+1,450*2)*3*0,350 5,481
VV 2.NP okná
VV (1,20*2+2,0*2)*1*0,350 2,240
VV (1,750*2+2,140*2)*1*0,350 2,723
VV (1,550*2+2,180*2)*1*0,350 2,611
VV (1,440*2+2,020*2)*1*0,350 2,422
VV dvere
VV 110,154 110,154
VV Medzisúčet 220,308
VV Súčet 220,308

15 K Pol107 PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou m 230,213 5,99 1 378,98

PP
Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom PCI (plastové) 
okenný profil s integrovanou tkaninou APU

VV 230,213 230,213
VV Súčet 230,213

D D3 Presun hmôt HSV 141,69

17 K Pol22
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z 
tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

t 7,196 19,69 141,69

PP
Presun hmôt pre budovy občianskej výstavby (801), budovy pre bývanie 
(803) budovy pre výrobu a služby (812), s nosnou zvislou konštrukciou 
murovanou z tehál, alebo tvárnic, alebo kovovou, výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 49 268,31

D D4 Konštrukcie klampiarske 2 452,10

18 K Pol108
Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al 
plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm

m 71,505 32,29 2 308,90

PP
Oplechovanie parapetov z hliníkového farbeného Al plechu hr. 0,6 mm, 
vrátane rohov r.š. 330 mm

VV (1,450)*1 1,450
VV (2,060)*2 4,120
VV (1,20)*1 1,200
VV (0,985)*1 0,985
VV (1,20)*1 1,200
VV (0,985)*1 0,985
VV (1,350)*1 1,350
VV (0,550)*3 1,650
VV (1,155)*1 1,155
VV (1,160)*3 3,480
VV (1,450)*5 7,250
VV (1,170)*2 2,340
VV (2,040)*2 4,080
VV (2,040)*2 4,080
VV (0,880)*2 1,760
VV (2,050)*3 6,150
VV 1.NP
VV (1,470)*1 1,470
VV (0,880)*1 0,880
VV (1,20)*2 2,400
VV (2,050)*1 2,050
VV (2,080)*1 2,080
VV (1,480)*1 1,480
VV (2,060)*2 4,120
VV (1,20)*2 2,400
VV (0,980)*2 1,960
VV (1,350)*1 1,350
VV (1,150)*4 4,600
VV (1,160)*3 3,480
VV 2.NP
VV Súčet 71,505

19 K Pol109
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 
mm,  -0,00135t

m 71,500 1,87 133,71

PP Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t

20 K Pol90
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky do 6 m

t 0,101 93,97 9,49

PP Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch s výškou do 6 m

D D5 Konštrukcie stolárske 46 816,21

21 K Pol110
Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO 
páskami (exteriérová a interiérová)

m 286,170 17,86 5 111,00

PP
Montáž okien plastových s exteriérovou a interiérovou hydroizolačnou 
ISO páskou 1 bm obvodu montáže

VV (1,450*2+1,420*2)*1 5,740
VV (2,060*2+1,40*2)*2 13,840
VV (1,20*2+0,60*2)*1 3,600
VV (0,985*2+1,40*2)*1 4,770
VV (1,20*2+1,40*2)*1 5,200
VV (0,985*2+1,40*2)*1 4,770
VV (1,350*2+0,60*2)*1 3,900
VV (0,550*4)*3 6,600
VV (1,155*2+1,50*2)*1 5,310
VV (1,160*2+1,450*2)*3 15,660
VV (1,450*2+2,30*2)*5 37,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV (1,170*2+1,420*2)*2 10,360
VV (2,040*2+1,420*2)*2 13,840
VV (2,040*2+1,440*2)*2 13,920
VV (0,880*2+0,60*2)*2 5,920
VV (2,050*2+1,50*2)*3 21,300
VV 1.NP
VV (1,470*2+1,450*2)*1 5,840
VV (0,880*2+0,550*2)*1 2,860
VV (1,20*2+1,450*2)*2 10,600
VV (2,050*2+1,450*2)*1 7,000
VV (2,080*2+1,450*2)*1 7,060
VV (1,480*2+1,450*2)*1 5,860
VV (2,060*2+1,450*2)*2 14,040
VV (1,20*2+1,450*2)*2 10,600
VV (0,980*2+1,450*2)*2 9,720
VV (1,350*2+0,60*2)*1 3,900
VV (1,150*2+1,450*2)*4 20,800
VV (1,160*2+1,450*2)*3 15,660
VV 2.NP
VV Súčet 286,170

22 M Pol111
Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 
mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva z exteriéru

m 300,479 3,87 1 162,85

PP
Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre 
tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru

23 M Pol112
Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 
mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva z interiéru

m 300,479 1,79 537,86

PP
Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, 
pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru

24 M Pol113 Plastové okná sub 1,000 30 308,97 30 308,97
PP Plastové okná

25 K Pol114 Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí m 28,560 19,74 563,77

PP
Montáž plastových dverí vchodových, so zárubňou 1 bm obvodu 
montáže

VV (1,20*2+2,0*2)*1 6,400
VV (1,750*2+2,140*2)*1 7,780
VV (1,550*2+2,180*2)*1 7,460
VV (1,440*2+2,020*2)*1 6,920
VV Súčet 28,560

26 M Pol115 Plastové dvere sub 1,000 6 783,90 6 783,90
PP Plastové dvere

27 K Pol116
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 
dĺžky do 1000 mm

ks 10,000 9,15 91,50

PP
Montáž parapetných dosiek plastových, šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 
mm

28 M Pol117
Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková 
vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, 
orech

m 10,000 17,41 174,10

PP
Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý 
dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech

29 K Pol118
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 
dĺžky 1000-1600 mm

ks 29,000 12,08 350,32

PP
Montáž parapetných dosiek plastových, šírky do 300 mm, dĺžky nad 
1000 do 1600 mm

30 M Pol117
Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková 
vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, 
orech

m 46,400 17,41 807,82

PP
Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý 
dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech

VV 29*1,6 "Prepočítané koeficientom množstva 46,400
VV Súčet 46,400

31 K Pol119
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 
dĺžky 1600-2600 mm

ks 13,000 16,19 210,47

PP
Montáž parapetných dosiek plastových, šírky do 300 mm, dĺžky nad 
1600 do 2600 mm

32 M Pol117
Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková 
vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, 
orech

m 33,800 17,41 588,46

PP
Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý 
dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech

VV 13*2,6 "Prepočítané koeficientom množstva 33,800
VV Súčet 33,800

33 K Pol120
Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 
mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t

ks 39,000 2,18 85,02

PP
Demontáž parapetných dosiek, plastových šírky nad 300 mm, dĺžky do 
1600 mm

34 K Pol121
Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 
mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t

ks 13,000 3,09 40,17

PP
Demontáž parapetných dosiek, plastových šírky nad 300 mm, dĺžky nad 
1600 mm
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: ČS:
Miesto: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Dátum: 23.03.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36451576
IČ DPH: SK2020002160

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 44 496,83
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 44 496,83

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 44 496,83 23,00% 10 234,27

Cena s DPH v EUR 54 731,10

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

"""K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka 
stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového 
zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom 
položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť 
všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného 
diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze 
výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo 
ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na 
možné zniženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k 
ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a 
investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny 
uvažovaný druh. Rozpočet bol spracovaný na základe projektovej dokumentácie na 

                                                                      STAVEBNÉ POVOLENIE."" " 

Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci 
Dvorianky

1 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

1.4 - Rekonštrukcia / modernizácia vykurovacieho systému

IRBIS SLOVAKIA,s.r.o
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Dátum: 23.03.2026

Objednávateľ: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Projektant:  
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA,s.r.o Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 44 496,83

HSV - Práce a dodávky HSV 5 431,58

    D1 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 431,58

PSV - Práce a dodávky PSV 33 303,03

    D2 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 23 532,41

    D3 - Ústredné kúrenie, armatúry. 4 643,22

    D4 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá 4 412,20

    D5 - Konštrukcie doplnkové kovové 715,20

M - Práce a dodávky M 3 722,10

    D6 - Montáže potrubia 3 722,10

D7 - Hodinové zúčtovacie sadzby 2 040,12

2) Ostatné náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 44 496,83

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Iné VRN

Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci 
Dvorianky

1 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

1.4 - Rekonštrukcia / modernizácia vykurovacieho systému

GZS

Projektové práce
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Dátum: 23.03.2026

Objednávateľ: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Projektant:  
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA,s.r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 44 496,83

D HSV Práce a dodávky HSV 5 431,58

D D1 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 431,58

1 K Pol122
Vrty príklepovým vrtákom do D 42 mm do stien alebo 
smerom dole do betónu -0.00003t

cm 423,000 0,38 160,74

PP
Vrty príklepovým vrtákom do D 42 mm do stien alebo smerom dole do 
betónu -0.00003t

2 K Pol123 Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m t 0,850 32,70 27,80

PP Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m

3 K Pol18 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,850 16,92 14,38

PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

4 K Pol19
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 0,850 0,52 0,44

PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

5 K Pol20
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 0,850 14,76 12,55

PP Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

6 K Pol101
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 0,850 1,66 1,41

PP
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalších 5 m

7 K Pol124 Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad t 0,850 79,18 67,30

PP Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad

8 K Pol125
Stavebné vysprávky - prierazy k prechodu nového 
potrubia

ks 52,000 98,98 5 146,96

PP Stavebné vysprávky - prierazy k prechodu nového potrubia

D PSV Práce a dodávky PSV 33 303,03

D D2 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 23 532,41

9 K Pol126
Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do D 
60,3,  -0,00473t

m 525,000 3,02 1 585,50

PP Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do D 60,3,  -0,00473t

10 K Pol127 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2 m 285,000 16,12 4 594,20

PP Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2

11 K Pol128 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 m 85,000 16,95 1 440,75

PP Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2

12 K Pol129 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 m 120,000 18,90 2 268,00

PP Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5

13 K Pol130 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 m 160,000 23,07 3 691,20

PP Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5

14 K Pol131 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 m 175,000 30,01 5 251,75

PP Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5

15 M Pol132 Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 18-15mm ks 46,000 2,41 110,86

PP Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 18-15mm

16 M Pol133 Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 22-15mm ks 22,000 3,18 69,96

PP Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 22-15mm

17 M Pol134 Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 22-18mm ks 18,000 3,27 58,86

PP Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 22-18mm

18 M Pol135 Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 28-15mm ks 22,000 4,74 104,28

PP Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 28-15mm

19 M Pol136 Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 28-18mm ks 4,000 4,81 19,24

PP Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 28-18mm

20 M Pol137 Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 28-22mm ks 10,000 3,66 36,60

PP Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 28-22mm

21 M Pol138 Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 35-15mm ks 2,000 6,89 13,78

PP Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 35-15mm

22 M Pol139 Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 35-18mm ks 10,000 7,92 79,20

PP Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 35-18mm

1.4 - Rekonštrukcia / modernizácia vykurovacieho systému

1 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci 
Dvorianky
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23 M Pol140 Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 35-28mm ks 4,000 3,93 15,72

PP Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 35-28mm

24 M Pol141 Prechodka - s vnútorným závitom - 35mm-Rp1" ks 2,000 23,69 47,38
PP Prechodka - s vnútorným závitom - 35mm-Rp1"

88 M Pol142 Prechodka - s vonkajším závitom - C - 28mm-R1" ks 4,000 9,78 39,12

PP Prechodka - s vonkajším závitom - C - 28mm-R1"

89 M Pol143 Prechodka - s vonkajším závitom - C - 35mm-R1" ks 4,000 15,98 63,92

PP Prechodka - s vonkajším závitom - C - 35mm-R1"

25 M Pol144 T-kus 90° - jednoznačný - C - 15mm ks 26,000 5,85 152,10
PP T-kus 90° - jednoznačný - C - 15mm

26 M Pol145 T-kus 90° - jednoznačný - C - 22mm ks 10,000 6,81 68,10
PP T-kus 90° - jednoznačný - C - 22mm

27 M Pol146 T-kus 90° - jednoznačný - C - 28mm ks 6,000 8,78 52,68
PP T-kus 90° - jednoznačný - C - 28mm

28 M Pol147 T-kus 90° - jednoznačný - C - 35mm ks 4,000 13,10 52,40
PP T-kus 90° - jednoznačný - C - 35mm

29 M Pol148 T-kus 90° - redukovaný - C - 15-18-15mm ks 6,000 7,70 46,20
PP T-kus 90° - redukovaný - C - 15-18-15mm

P

 Poznámka k položke:
Poznámka k položke: PN 16, T = -20 °;C až +85 °;C - max. +120 °;C T-
kus 90°; redukovaný PRESS x PRESS x PRESS účel použitia: pre 
vykurovacie systémy, sprinklerové trvalo zavodnené systémy, tlakový 
suchý vzduch, inertné plyny a priemysel materiál: uhlíková pozinkovaná 
oceľ, O-krúžok EPDMPoznámka: Neobsahuje látky, ktoré obmedzujú 
povrchový náter, netesné ak nie je zlisovanéa s indikátorom zalisovania 
do rozmeru 54 mm.

30 M Pol149 T-kus 90° - redukovaný - C - 18-15-18mm ks 4,000 6,40 25,60
PP T-kus 90° - redukovaný - C - 18-15-18mm

31 M Pol150 T-kus 90° - redukovaný - C - 22-15-22mm ks 8,000 6,44 51,52
PP T-kus 90° - redukovaný - C - 22-15-22mm

32 M Pol151 T-kus 90° - redukovaný - C - 22-28-22mm ks 2,000 9,07 18,14
PP T-kus 90° - redukovaný - C - 22-28-22mm

33 M Pol152 T-kus 90° - redukovaný - C - 28-15-28mm ks 14,000 8,40 117,60
PP T-kus 90° - redukovaný - C - 28-15-28mm

34 M Pol153 T-kus 90° - redukovaný - C - 35-15-35mm ks 6,000 12,07 72,42
PP T-kus 90° - redukovaný - C - 35-15-35mm

35 M Pol154 Oblúk 90°  - C - 15mm ks 256,000 3,18 814,08
PP Oblúk 90°  - C - 15mm

36 M Pol155 Oblúk 90°  - C - 18mm ks 22,000 3,51 77,22
PP Oblúk 90°  - C - 18mm

37 M Pol156 Oblúk 90°  - C - 22mm ks 20,000 4,04 80,80
PP Oblúk 90°  - C - 22mm

38 M Pol157 Oblúk 90°  - C - 28mm ks 44,000 5,40 237,60
PP Oblúk 90°  - C - 28mm

39 M Pol158 Oblúk 90°  - C - 35mm ks 36,000 10,40 374,40
PP Oblúk 90°  - C - 35mm

40 M Pol159 Prechodka - s vonkajším závitom - C - 15mm-R1/2" ks 104,000 6,58 684,32

PP Prechodka - s vonkajším závitom - C - 15mm-R1/2"

41 K Pol160
Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele spájaného 
lisovaním do D 35 mm

m 825,000 0,96 792,00

PP
Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele spájaného lisovaním do D 35 
mm

90 K 998733201.S
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 
6 m

% 232,075 1,40 324,91

PP Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m

D D3 Ústredné kúrenie, armatúry. 4 643,22

43 K Pol161
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -
0,00045t

ks 104,000 4,29 446,16

PP Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t

44 K Pol162 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 104,000 4,37 454,48
PP Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2

45 M Pol163

HERZ Ventil do spiatočky RL-5 DN 15, priamy, s 
prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania 
a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým 
tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom

ks 50,000 12,03 601,50

PP
HERZ Ventil do spiatočky RL-5 DN 15, priamy, s prednastavením, s 
možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie 
teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom

46 M Pol164

HERZ Ventil TS-90-V DN 15, termostatický, priamy, s 
plynulým skrytým prednastavením, prípojka na 
vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na 
rúru univerzálnym hrdlom

ks 50,000 16,34 817,00

PP
HERZ Ventil TS-90-V DN 15, termostatický, priamy, s plynulým skrytým 
prednastavením, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, 
pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom

47 M Pol165

HERZ Ventil do spiatočky RL-5 DN 10, rohový, s 
prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania 
a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým 
tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom

ks 2,000 12,03 24,06
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PP
HERZ Ventil do spiatočky RL-5 DN 10, rohový, s prednastavením, s 
možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie 
teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom

48 M Pol166

HERZ Ventil TS-90-V DN 10, termostatický, rohový, s 
plynulým skrytým prednastavením, prípojka na 
vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na 
rúru univerzálnym hrdlom

ks 2,000 16,34 32,68

PP
HERZ Ventil TS-90-V DN 10, termostatický, rohový, s plynulým skrytým 
prednastavením, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, 
pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom

49 M Pol167
Prechodka na oceľovú a medenú rúru DN 15, kovovo 
tesniaca, skrutka 1/2 so svorkovým krúžkom

ks 104,000 2,15 223,60

PP
Prechodka na oceľovú a medenú rúru DN 15, kovovo tesniaca, skrutka 
1/2 so svorkovým krúžkom

50 K Pol168
Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej 
antivandal

súb. 52,000 2,40 124,80

PP Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej antivandal

51 M Pol169
Hlavica termostatická závit M 28 x 1,5, v masívnom 
vyhotovení proti vandalizmu, teplotný rozsah 8 - 26°C

ks 52,000 36,35 1 890,20

PP
Hlavica termostatická závit M 28 x 1,5, v masívnom vyhotovení proti 
vandalizmu, teplotný rozsah 8 - 26°C

52 M Pol170 Nástroj odblokovací, pre termostaty ks 3,000 1,69 5,07
PP Nástroj odblokovací, pre termostaty

53 M Pol171 Nástroj doťahovací, pre termostaty ks 3,000 2,87 8,61
PP Nástroj doťahovací, pre termostaty

54 M Pol172
Kľúč inbusový šesťhranný SW 2, pre montáž 
termostatickýh hlavíc

ks 3,000 1,16 3,48

PP
Kľúč inbusový šesťhranný SW 2, pre montáž termostatickýh hlavíc

91 K 998734201.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m % 46,316 0,25 11,58

PP Presun hmôt pre armatúry v objektoch,  výšky do 6 m

D D4 Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá 4 412,20
56 K Pol173 Vyregulovanie ventilu s termostatickým ovládaním ks 52,000 6,77 352,04

PP Vyregulovanie ventilu s termostatickým ovládaním

57 K Pol174
Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies 
panelových oceľových s príplatkom 8 %

ks 52,000 2,93 152,36

PP
Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s 
príplatkom 8 %

58 K Pol175
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm

ks 1,000 13,84 13,84

PP
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ 
dĺžky 400-600 mm

59 M Pol176
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 
600x400x100 mm, s bočným pripojením a dvoma 
konvektormi

ks 1,000 114,14 114,14

PP
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 600x400x100 
mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi

60 K Pol177
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm

ks 6,000 15,75 94,50

PP
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ 
dĺžky 1000-1200 mm

61 M Pol178
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 
600x1000x100 mm, s bočným pripojením a dvoma 
konvektormi

ks 2,000 194,29 388,58

PP
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 600x1000x100 
mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi

62 M Pol179
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 
600x1200x100 mm, s bočným pripojením a dvoma 
konvektormi

ks 4,000 225,62 902,48

PP
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 600x1200x100 
mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi

63 K Pol180
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm

ks 3,000 20,26 60,78

PP
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ 
dĺžky 1400-1800 mm

64 M Pol181
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 
600x1400x100 mm, s bočným pripojením a dvoma 
konvektormi

ks 3,000 255,74 767,22

PP
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 600x1400x100 
mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi

65 K Pol182
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm

ks 2,000 15,08 30,16

PP
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ 
dĺžky 400-600 mm

66 M Pol183
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 
900x400x66 mm, s bočným pripojením

ks 2,000 126,32 252,64

PP
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 900x400x66 
mm, s bočným pripojením

67 K Pol184
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa 
vodou dvojradového

ks 52,000 13,08 680,16

PP
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou 
dvojradového

68 K Pol185
Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie 
telesa

ks 52,000 1,34 69,68

PP Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa

69 K Pol186
Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane 
potrubia a vykurovacích telies

l 700,000 0,66 462,00
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PP
Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia a 
vykurovacích telies

92 K 998735202.S
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 43,406 1,65 71,62

PP Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch,  výšky nad 6 do 12 m

D D5 Konštrukcie doplnkové kovové 715,20

71 K Pol187
Montáž ostatných atypických stavebných doplnkových 
konštrukcií do 5 kg

kg 50,000 9,93 496,50

PP
Montáž ostatných atypických stavebných doplnkových konštrukcií do 5 
kg

72 M Pol188 Držiak pre rúrky dvojitý 2x15, plastový ks 142,000 0,48 68,16
PP Držiak pre rúrky dvojitý 2x15, plastový

73 M Pol189 Držiak pre rúrky dvojitý 2x18, plastový ks 42,000 0,48 20,16
PP Držiak pre rúrky dvojitý 2x18, plastový

74 M Pol190 Držiak pre rúrky dvojitý 2x22, plastový ks 60,000 0,52 31,20
PP Držiak pre rúrky dvojitý 2x22, plastový

75 M Pol191 Držiak pre rúrky dvojitý 2x28, plastový ks 80,000 0,56 44,80
PP Držiak pre rúrky dvojitý 2x28, plastový

76 M Pol192
Držiak so strmeňom D 32 mm pre PP-R, medené rúrky 
a káblové rozvody, plastový

ks 120,000 0,40 48,00

PP
Držiak so strmeňom D 32 mm pre PP-R, medené rúrky a káblové 
rozvody, plastový

93 K 998767201.S
Presun hmôt pre stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m

% 7,088 0,90 6,38

PP
Presun hmôt pre stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 
6 m

D M Práce a dodávky M 3 722,10

D D6 Montáže potrubia 3 722,10
78 K Pol193 Odmasťovanie potrubia DN 15 m 285,000 1,19 339,15

PP Odmasťovanie potrubia DN 15

79 K Pol194 Odmasťovanie potrubia DN 20 m 205,000 1,35 276,75
PP Odmasťovanie potrubia DN 20

80 K Pol195 Odmasťovanie potrubia DN 25 m 160,000 1,47 235,20
PP Odmasťovanie potrubia DN 25

81 K Pol196 Odmasťovanie potrubia DN 32 m 175,000 1,65 288,75
PP Odmasťovanie potrubia DN 32

82 K Pol197
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 32

m 825,000 2,66 2 194,50

PP Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32

83 K Pol198
Skúška tesnosti potrubia podľa STN EN 14 336  DN do - 
40

m 825,000 0,47 387,75

PP Skúška tesnosti potrubia podľa STN EN 14 336  DN do - 40

D D7 Hodinové zúčtovacie sadzby 2 040,12

84 K Pol199
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín

hod 24,000 19,50 468,00

PP
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo 
manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín

85 K Pol200
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie

hod 24,000 23,17 556,08

PP
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 
2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie

86 K Pol201
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín

hod 12,000 26,83 321,96

PP
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé 
remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín

87 K Pol202 Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému hod 24,000 28,92 694,08
PP Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: ČS:
Miesto: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Dátum: 23.03.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36451576
IČ DPH: SK2020002160

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 49 403,74
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 49 403,74

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 49 403,74 23,00% 11 362,86

Cena s DPH v EUR 60 766,60

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

"""K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka 
stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového 
zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom 
položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť 
všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného 
diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze 
výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo 
ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na 
možné zniženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k 
ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a 
investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny 
uvažovaný druh. Rozpočet bol spracovaný na základe projektovej dokumentácie na 

                                                                      STAVEBNÉ POVOLENIE."" " 

Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci 
Dvorianky

1 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

1.5 - Inštalácia systémov chladenia a vetrania

IRBIS SLOVAKIA,s.r.o
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Dátum: 23.03.2026

Objednávateľ: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Projektant:  
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA,s.r.o Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 49 403,74

HSV - Práce a dodávky HSV 4 759,59

    D1 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 759,59

PSV - Práce a dodávky PSV 42 787,55

    D2 - Montáže vzduchotechnických zariadení 42 787,55

D3 - Hodinové zúčtovacie sadzby 1 856,60

2) Ostatné náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 49 403,74

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Iné VRN

Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci 
Dvorianky

1 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

1.5 - Inštalácia systémov chladenia a vetrania

GZS

Projektové práce
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Dátum: 23.03.2026

Objednávateľ: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Projektant:  
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA,s.r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 49 403,74

D HSV Práce a dodávky HSV 4 759,59

D D1 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 759,59

3 K Pol203 Montáž + konštrukcie podstropnej klimatizačnej jednotky ks 4,000 82,87 331,48

PP Montáž + konštrukcie podstropnej klimatizačnej jednotky

2 K Pol204
Montáž lešenia vysunutého pri povrchu stropnej 
konštrukcie bez podopretia vo výške do 20 m

m2 20,000 8,49 169,80

PP
Montáž lešenia vysunutého pri povrchu stropnej konštrukcie bez 
podopretia vo výške do 20 m

1 K Pol205
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 2,50 do 3,5 m

m2 20,000 10,00 200,00

PP
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 
do 3,5 m

4 K Pol206
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 
150 mm,  -0,07300t

ks 14,000 5,29 74,06

PP
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm,  -
0,07300t

5 K Pol207
Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a 
tvárnic v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do 
hĺbky 50 mm a š. do 70 mm,  -0,00500t

m 20,000 2,69 53,80

PP
Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic v priestore 
priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm,  -
0,00500t

6 K Pol208
Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a 
tvárnic v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do 
hĺbky 100 mm a š. do 150 mm,  -0,02200t

m 20,000 5,36 107,20

PP
Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic v priestore 
priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm,  -
0,02200t

7 K Pol18 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,750 16,92 12,69

PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

8 K Pol19
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 0,750 0,49 0,37

PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

9 K Pol20
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 0,750 14,76 11,07

PP Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

10 K Pol101
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 0,750 1,66 1,25

PP
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalších 5 m

11 K Pol124 Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad t 0,750 217,75 163,31

PP Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad

12 K Pol209 Stavebné vysprávky hod 72,000 50,48 3 634,56
PP Stavebné vysprávky

D PSV Práce a dodávky PSV 42 787,55

D D2 Montáže vzduchotechnických zariadení 42 787,55
13 K Pol210 Montáž a zapojenie regulácie ks 6,000 30,13 180,78

PP Montáž a zapojenie regulácie

14 M Pol211 Nástenný káblový ovládač ks 3,000 333,59 1 000,77
PP Nástenný káblový ovládač

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: - káblové prepojenie s vnútornou klimatizačnou 
jednotkou

15 M Pol212 Nástenný centrálny ovládač ks 2,000 410,40 820,80
PP Nástenný centrálny ovládač

P

 Poznámka k položke:
Poznámka k položke: On/off. Režimy: chlazení, topení,  odvlhčení, 
ventilace, auto. Nastavení hodin a časovače ZAP. Nastavení hodin a 
časovače VYP. Vertikální a horizontální výkyv lamel (některé modely). 
Ventilátor: low, medium,  high nebo auto. Týdenní časovač. Follow Me 
funkce Dětský zámek. LCD displej. Přijímač Infra Ovladače pro některé 
modely .

16 M Pol213 Centrálny panel s dotykovou obrazovkou ks 1,000 2 243,45 2 243,45
PP Centrálny panel s dotykovou obrazovkou

1.5 - Inštalácia systémov chladenia a vetrania

1 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci 
Dvorianky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

P

 Poznámka k položke:
Poznámka k položke: - ovládanie vnútorných klimatizačných jednotiek 
multisplitu z jedného miesta - samostatné napájanie - 100-240 V AC, 
50/60Hz - prepojenie centrálneho ovládača k systému - prepojenie so 
všetkými káblovými ovládačmi - nastavenie časového rozvrhu

17 K Pol214
Ovládacie el. rozvody-káble, izolácia, svorky a 
príslušenstvo

m 385,000 12,56 4 835,60

PP Ovládacie el. rozvody-káble, izolácia, svorky a príslušenstvo

18 K Pol215 Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 16 mm m 98,000 4,04 395,92

PP Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 16 mm

19 M Pol216 Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D 16 mm, dĺ. 50 m m 98,000 0,83 81,34

PP Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D 16 mm, dĺ. 50 m

20 K Pol217
Montáž čerpadla čistiaceho pre odstraňovanie usadenín 
z vykurovacích a chladiacich sústav

ks 9,000 68,02 612,18

PP
Montáž čerpadla čistiaceho pre odstraňovanie usadenín z vykurovacích 
a chladiacich sústav

21 M Pol218
Klimatizácia - príslušenstvo - čerpadielko kondenzátu 
Aspen pumps Silent Mini Aqua FP3326

ks 9,000 171,47 1 543,23

PP
Klimatizácia - príslušenstvo - čerpadielko kondenzátu Aspen pumps 
Silent Mini Aqua FP3326

22 M Pol219 Silentblok  AV201 ks 20,000 18,07 361,40
PP Silentblok  AV201

23 K Pol220
Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre 
objem miestnosti 50 m3

ks 3,000 73,19 219,57

PP
Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 
50 m3

24 M Pol221 Jednotka klimatizačná, vnútorná, nástenná ks 3,000 662,58 1 987,74
PP Jednotka klimatizačná, vnútorná, nástenná

P

 Poznámka k položke:
Poznámka k položke: nominálny výkon chladenia: 2,7 kW (0,85~4,00) 
nominálny výkon kúrenia: 3,00 kW (0,10~1,4) priemer potrubia 
kvapalina/plyn: 6,35/9,52 rozmery (DxHxV): 865x210x290 hmotnosť: 
10,5 kg akustický tlak Hi - Lo: 41/38/36/34/30/26/22 výkon ventilátora 
20 W wifi modul súčasť ovládané nástenným káblovým ovládačom a 
centrálnym ovládačom

25 K Pol222
Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre 
objem miestnosti 200 m3

ks 2,000 227,70 455,40

PP
Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 
200 m3

26 M Pol223
Jednotka klimatizačná, vnútorná, nástenná, perforované 
lopatky (žalúzie) na výstupe vzduchu

ks 2,000 994,33 1 988,66

PP
Jednotka klimatizačná, vnútorná, nástenná, perforované lopatky 
(žalúzie) na výstupe vzduchu

P

 Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Parametre monobloku: - Nominálny výkon 
(T=+35°C) chladenia (kW): 6.84 (1.83~7.82) - Nominálny príkon 
(T=+35°C) chladenia (kW): 2.10 (0.41~2.80) - Nominálny výkon 
(T=+7°C) kúrenie (kW): 7.05 (1.85~7.96) - Nominálny príkon (T=+7°C) 
kúrenie (kW): 1.90 (0.42~3.00) - Pracovný rozsah chladenie (°C): -15 ~ 
+53 - Pracovný rozsah kúrenia (°C): -20 ~ +30 - Napájanie: 220~240V, 
50Hz, 1? - Kábel napájania: 3 x 4mm2 - Menovitý prúd chladenia (A): 
9.80 (2.30~13.00) - Menovitý prúd kúrenia (A): 8.60 (2.30~14.00) - 
Maximálny prúd (A): 14,00 - Maximálny príkon (kW): 3,00 - Chladivo: 
R32 (675) - Pred plnené množstvo (kg): 1,11 - Ekvivalent ton CO2 (t): 
0,749 - Priemer potrubia kvapalina/plyn (mm): O6,35 / O12,74 - WiFi 
modul: Súčasťou - Akustický tlak Hi ~ Lo (dB(A)): 47 / 42 / 38 / 34 / 31 - 
Rozmery (DxHxV – mm): 1100x222x333 - Hmotnosť (kg): 14 - 
perforované lopatky (žalúzie) na výstupe vzduchu - funkcia 
bezprievanovej prevádzky

27 K Pol224
Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej kazetovej 
štvorcestnej pre objem miestnosti 260 m3

ks 4,000 226,48 905,92

PP
Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej kazetovej štvorcestnej pre 
objem miestnosti 260 m3

28 M Pol225
Jednotka klimatizačná, vnútorná, kazetová, štvorcestná 
s rámčekom CHL/ÚK (5,3/5,4) kW

ks 4,000 1 407,52 5 630,08

PP
Jednotka klimatizačná, vnútorná, kazetová, štvorcestná s rámčekom 
CHL/ÚK (5,3/5,4) kW

P

 Poznámka k položke:
Poznámka k položke: kazetová kompaktná klimatizačná jednotka s 
diaľkovým ovládačom nominálny výkon chladenie 5,3 kW nominálny 
výkon vykurovanie 5,4 kW prepojenie s vonkajšou jednotkou (počet 
vodičov) 4 priemer chladiva kvapalina/plyn  priemer 6,35/12,74 rozmery 
570x570x260 hmotnosť 16,5 kg akustický tlak 43/39,5/35,5/29 dB(A) 
akustický výkon 57 dB(A) výkon motora ventilátora 45 W

29 K Pol226
Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové 
napájanie (max. 2 vnút. jednotky)

ks 2,000 257,48 514,96

PP
Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 2 
vnút. jednotky)

30 M Pol227 Jednotka klimatizačná, vonkajšia jednofázové napájanie ks 2,000 2 134,85 4 269,70

PP Jednotka klimatizačná, vonkajšia jednofázové napájanie

P

 Poznámka k položke:
Poznámka k položke: - Nominálny výkon (T=+35°C) chladenia (kW): 
6.84 (1.83~7.82) - Nominálny príkon (T=+35°C) chladenia (kW): 2.10 
(0.41~2.80) - Nominálny výkon (T=+7°C) kúrenie (kW): 7.05 
(1.85~7.96) - Nominálny príkon (T=+7°C) kúrenie (kW): 1.90 
(0.42~3.00) - Sezónna trieda energetickej účinnost (chladenie)i A++ - 
SEER (chladenie) 6,5 - Pracovný rozsah chladenie (°C): -15 ~ +53 - 
Pracovný rozsah kúrenia (°C): -20 ~ +30 - Napájanie: 220~240V, 50Hz, 
1? - Kábel napájania: 3 x 4mm2 - Menovitý prúd chladenia (A): 9.80 
(2.30~13.00) - Menovitý prúd kúrenia (A): 8.60 (2.30~14.00) - 
Maximálny prúd (A): 14,00 - Maximálny príkon (kW): 3,00 - Chladivo: 
R32 (675) - Pred plnené množstvo (kg): 1,11 - Ekvivalent ton CO2 (t): 
0,749 - Priemer potrubia kvapalina/plyn (mm): O6,35 / O12,74 - 
Akustický tlak (dB(A)): 57 - Rozmery (DxHxV – mm): 920x380x699 - 
Hmotnosť (kg): 40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

31 K Pol228
Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej (max. 4 vnút. 
jednotky)

ks 2,000 396,13 792,26

PP Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej (max. 4 vnút. jednotky)

32 M Pol229
Jednotka klimatizačná, vonkajšia, jednofázové 
napájanie, 4 vnútorné jendnotky

ks 1,000 3 225,32 3 225,32

PP
Jednotka klimatizačná, vonkajšia, jednofázové napájanie, 4 vnútorné 
jendnotky

P

 Poznámka k položke:
Poznámka k položke: - Nominálny výkon (T=+35°C) chladenia (kW): 
8.00 (2.30 ~ 11.00) - Nominálny príkon (T=+35°C) chladenia (kW): 2,12 
- Nominálny výkon (T=+7°C) kúrenie (kW): 9.50 (3.65 ~ 10.25) - 
Nominálny príkon (T=+7°C) kúrenie (kW): 2,20 - Sezónna trieda 
účinnosti (chladenie) A++ - SEER (chladenie) 7,2 - Pracovný rozsah 
chladenie (°C): -15 ~ +43 - Pracovný rozsah kúrenia (°C): -15 ~ +24 - 
Napájanie: 220~240V, 50Hz, 1f - Kábel napájania: 3 x 4mm2 - Menovitý 
prúd chladenia (A): 9,40 - Menovitý prúd kúrenia (A): 9,80 - Maximálny 
prúd (A): 16,00 - Maximálny príkon (kW): 3,60 - Chladivo: R32 (675) - 
Pred plnené množstvo (kg): 1,80 - Ekvivalent ton CO2 (t): 1,215 - 
Priemer potrubia kvapalina/plyn (mm): 4 x O6,35 / 4 x O9,52 - 
Akustický tlak (dB(A)): 58 - Rozmery (DxHxV – mm): 889x340x654 - 
Hmotnosť (kg): 51

33 M Pol227 Jednotka klimatizačná, vonkajšia jednofázové napájanie ks 2,000 3 036,23 6 072,46

PP Jednotka klimatizačná, vonkajšia jednofázové napájanie

P

 Poznámka k položke:
Poznámka k položke: - Nominálny výkon (T=+35°C) chladenia (kW): 
10,55 (2,05~12,66) - Nominálny príkon (T=+35°C) chladenia (kW): 3,27 
(1,14~4,09) - Nominálny výkon (T=+7°C) kúrenie (kW): 10,84 
(2,34~13,01) - Nominálny príkon (T=+7°C) kúrenie (kW): 2,76 
(0,97~3,45) - Sezónna energetická trieda účinnosti A++ - SEER 
(chladenie) 6,2 - Pracovný rozsah chladenie (°C): -15 ~ +50 - Pracovný 
rozsah kúrenia (°C): -15 ~ +24 - Napájanie: 220~240V, 50Hz, 1? - 
Kábel napájania: 3 x 6mm2 - Menovitý prúd chladenia (A): 14,3 
(5,1~18,20) - Menovitý prúd kúrenia (A): 12,1 (4,30~15,30) - Maximálny 
prúd (A): 21,5 - Maximálny príkon (kW): 4,6 - Chladivo: R32 (675) - 
Pred plnené množstvo (kg): 2,1 - Ekvivalent ton CO2 (t): 1,418 - 
Priemer potrubia kvapalina/plyn (mm):4x O6,35 / 3xO9,52/1xO12,74 - 
Akustický tlak (dB(A)): 63 - Rozmery (DxHxV – mm): 946x410x810 - 
Hmotnosť (kg): 68,8

34 K Pol230
Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného d 6-
10 mm (1/4"x3/8")

m 20,000 10,01 200,20

PP
Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného d 6-10 mm 
(1/4"x3/8")

35 M Pol231
Dvojica rúr medených predizolovaných d 6-10 mm 
(1/4"x3/8"), pre chladiarensku techniku

m 20,000 5,33 106,60

PP
Dvojica rúr medených predizolovaných d 6-10 mm (1/4"x3/8"), pre 
chladiarensku techniku

36 K Pol232
Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného d 6-
12 mm (1/4"x1/2")

m 80,000 12,02 961,60

PP
Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného d 6-12 mm 
(1/4"x1/2")

37 M Pol233
Dvojica rúr medených predizolovaných d 6-12 mm 
(1/4"x1/2"), pre chladiarensku techniku

m 80,000 6,40 512,00

PP
Dvojica rúr medených predizolovaných d 6-12 mm (1/4"x1/2"), pre 
chladiarensku techniku

38 K Pol234 Montáž konzoly šírky 363-500 mm ks 5,000 9,83 49,15
PP Montáž konzoly šírky 363-500 mm

39 M Pol235
Montážna konzola 550x490, z galavnizovaného pozink. 
plechu, do 200 kg MS119

ks 5,000 60,03 300,15

PP
Montážna konzola 550x490, z galavnizovaného pozink. plechu, do 200 
kg MS119

40 K Pol236 Doplnenie chladiva R32, vákuovanie dusíkom ks 5,000 264,35 1 321,75
PP Doplnenie chladiva R32, vákuovanie dusíkom

41 M Pol237 Chladivo R32 kg 2,300 107,17 246,49

PP
Chladivo R32

49 K 998769201.S
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 
v stavbe (objekte) výšky do 7 m

% 345,250 1,68 580,91

PP
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbách 
(objektoch) výšky do 7 m

42 K Pol238 Montážny, kotviaci a spojovací materiál kpl 0,300 1 237,19 371,16
PP Montážny, kotviaci a spojovací materiál

D D3 Hodinové zúčtovacie sadzby 1 856,60

46 K Pol199
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín

hod 10,000 19,50 195,00

PP
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo 
manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín

47 K Pol200
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie

hod 8,000 23,17 185,36

PP
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 
2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie

44 K Pol239 Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky hod 12,000 35,72 428,64
PP Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky

48 K Pol240
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej 
ako 8 hodín

hod 6,000 28,68 172,08

PP
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé 
remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín

45 K Pol241
Funkčné skúšky zariadení, tlakové skúšky, vrátane 
vyhotovenia protokolu o funkčných a tlakových 
skúškach

hod 24,000 36,48 875,52

PP
Funkčné skúšky zariadení, tlakové skúšky, vrátane vyhotovenia 
protokolu o funkčných a tlakových skúškach
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: ČS:
Miesto: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Dátum: 23.03.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36451576
IČ DPH: SK2020002160

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 10 564,70
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 10 564,70

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 10 564,70 23,00% 2 429,88

Cena s DPH v EUR 12 994,58

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

"""K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka 
stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového 
zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom 
položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť 
všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti 
stavebného diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a 
neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a 
naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, 
opravy VV a návrhy na možné zniženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako 
pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné 
prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne 
dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Rozpočet bol spracovaný na základe 

                                                                      projektovej dokumentácie na STAVEBNÉ POVOLENIE."" " 

Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci 
Dvorianky

1 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

1.5.1 - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov prípravy teplej 
vody

IRBIS SLOVAKIA,s.r.o
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Dátum: 23.03.2026

Objednávateľ: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Projektant:  
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA,s.r.o Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 10 564,70

D1 - Izolácie tepelné 132,60

PSV - Práce a dodávky PSV 8 540,05

    D2 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 716,09

    D3 - Zdravotechnika - strojné vybavenie 6 823,96

M - Práce a dodávky M 308,72

    D4 - Revízie 308,72

D5 - Hodinové zúčtovacie sadzby 434,53

OST - Ostatné 1 148,80

2) Ostatné náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 10 564,70

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Iné VRN

Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci 
Dvorianky

1 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

1.5.1 - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov prípravy teplej 
vody

GZS

Projektové práce
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Dátum: 23.03.2026

Objednávateľ: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Projektant:  
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA,s.r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10 564,70

D D1 Izolácie tepelné 132,60
1 K Pol242

Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 
mm

m 20,000 4,11 82,20

PP Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm

2 M Pol243
Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

m 20,000 0,85 17,00

PP
Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov 
vody, kúrenia, zdravotechniky

3 M Pol244 Spona TUBOLIT na MIRELON, balenie = 100 ks ks 20,000 0,02 0,40

PP Spona TUBOLIT na MIRELON, balenie = 100 ks

4 M Pol245
Tubolit páska  TL   (šedá) ( 10m x 50mm x 3mm )   AZ 
FLEX Armacell

ks 1,000 31,30 31,30

PP Tubolit páska  TL   (šedá) ( 10m x 50mm x 3mm )   AZ FLEX Armacell

P
 Poznámka k položke:

 Poznámka k položke: príslušenstvo

5 K 998713201.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m

% 1,309 1,30 1,70

PP Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 8 540,05

D D2 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 716,09

6 K Pol246
Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia 
lisovaním D 26 mm

m 20,000 8,08 161,60

PP Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia lisovaním D 26 mm

7 M Pol247 Rúra plasthliníková, D 26 mm, 5 m tyče m 20,000 9,53 190,60
PP Rúra plasthliníková, D 26 mm, 5 m tyče

8 M Pol248 Tvarovky pre plasthliníkové potrubie D 26 mm ks 35,000 6,44 225,40
PP Tvarovky pre plasthliníkové potrubie D 26 mm

9 K Pol249
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
G 1

ks 3,000 6,45 19,35

PP Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1

10 M Pol250 Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz ks 2,000 21,34 42,68
PP Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz

11 M Pol251 Filter 5" - 1"F; vložka nerez ks 1,000 112,89 112,89
PP Filter 5" - 1"F; vložka nerez

12 K Pol252
Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 
1/2

ks 2,000 3,50 7,00

PP Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2

13 M Pol253 Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz ks 2,000 6,84 13,68

PP Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz

14 K Pol254 Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2 ks 1,000 3,51 3,51

PP Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2

15 M Pol255
Poistný ventil pre teplú vodu - 1/2"Fx3/4"F; Kv 0,540; 
8bar,

ks 1,000 44,64 44,64

PP Poistný ventil pre teplú vodu - 1/2"Fx3/4"F; Kv 0,540; 8bar,

16 K Pol256
Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s 
manometrom G 1

ks 1,000 6,63 6,63

PP Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 1

17 M Pol257
Tlakový redukčný ventil, 1" mm, so šróbením a 
manometrom, 1 až 8 bar, mosadz, plast

ks 1,000 224,56 224,56

PP
Tlakový redukčný ventil, 1" mm, so šróbením a manometrom, 1 až 8 
bar, mosadz, plast

18 K Pol258 Montáž spätného ventilu závitového G 1 ks 1,000 6,45 6,45
PP Montáž spätného ventilu závitového G 1

19 M Pol259 Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz ks 1,000 45,11 45,11

PP Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz

20 K Pol260 Montáž neutralizačného filtra ks 1,000 27,21 27,21
PP Montáž neutralizačného filtra

21 M Pol261
Neutralizačný box pre kondenzačné kotle do 378 kW, 
objem náplne 5 l, pripojenie 3/4"F

ks 1,000 528,01 528,01

PP
Neutralizačný box pre kondenzačné kotle do 378 kW, objem náplne 5 l, 
pripojenie 3/4"F

22 K Pol262 Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50 m 20,000 2,20 44,00

1.5.1 - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov prípravy teplej 
vody

1 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci 
Dvorianky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

PP Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50

23 K 998722202.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 17,033 0,75 12,77

PP Presun hmôt pre vnútorné vodovody v objektoch výšky nad 6 do 12 m

D D3 Zdravotechnika - strojné vybavenie 6 823,96

24 K Pol263 Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 18 l ks 1,000 30,04 30,04

PP Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 18 l

25 M Pol264
Nádoba expanzná s vakom 18 l, D 280 mm, v 420 mm, 
pripojenie G 3/4", 10 bar, biela,

ks 1,000 138,75 138,75

PP
Nádoba expanzná s vakom 18 l, D 280 mm, v 420 mm, pripojenie G 
3/4", 10 bar, biela,

P

 Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Expanzné nádoby pre rozvody pitnej vody, 
zvyšovanie tlaku vody a ohrev pitnej vody, prietočné, bez uzatváracej 
armatúry, vonkajšia a vnútorná úprava podľa KWT-A, plniaci tlak plynu 
z výroby 4,0 bar.

26 M Pol265
Prietočná armatúra 3/4" - príslušenstvo k expanzným 
nádobám

ks 1,000 51,44 51,44

PP Prietočná armatúra 3/4" - príslušenstvo k expanzným nádobám

27 K Pol266
Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody 
akumulačného do 800 l,  -0,69347t

súb. 1,000 55,06 55,06

PP
Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody akumulačného 
do 800 l,  -0,69347t

28 K Pol267 Demontáž pôvodného vybavenia - ohrev TV hod 2,000 14,86 29,72
PP Demontáž pôvodného vybavenia - ohrev TV

29 K Pol268
Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z 
ohrievača objemu do 630 l

ks 1,000 15,29 15,29

PP
Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača 
objemu do 630 l

30 K Pol269
Montáž tepelného čerpadla kompaktného vnútorné 
prevedenie

ks 1,000 2 143,43 2 143,43

PP Montáž tepelného čerpadla kompaktného vnútorné prevedenie

31 M Pol270
Tepelné čerpadlo pre prípravu teplej vody 200l, pre 
prevádzku s okolitým vzduchom, nerez nádoba

ks 1,000 4 197,05 4 197,05

PP
Tepelné čerpadlo pre prípravu teplej vody 200l, pre prevádzku s 
okolitým vzduchom, nerez nádoba

P

 Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Objem zásobníka 200 l výmenník - nerez oceľ - 
1m2 plocha nominálny výkon prípravy TÚV pri teplode vody 15/55°C 
43,5 l/h COP 4,39 rozsah nastavenia výstupnej teploty vody 10-70°C 
max. TÚV teplota  iba  kompresorom 60°C vstavaný elektrický 
ohrievač 1500 W napájanie 1 Ph/240V/50Hz max. prúd vrátane eli. 
ohrievača 10 A chladivo R134a materiál nádoby - Nerez 304 
maximálny prevádzkový tlak 10 bar prevádzková teplota -5°C / +43°C

32 K Pol271 Montáž spiro potrubia DN 250-280 m 8,000 7,62 60,96
PP Montáž spiro potrubia DN 250-280

33 M Pol272
Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm, 
izolované, ukončené protidažďovou mriežkou

m 8,000 8,24 65,92

PP
Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm, izolované, ukončené 
protidažďovou mriežkou

34 K Pol273
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do 
stien - murivo tehlové -0,00079t

ks 1,000 2,35 2,35

PP
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien - murivo 
tehlové -0,00079t

35 K 998724202.S
Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 67,900 0,50 33,95

PP Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

D M Práce a dodávky M 308,72

D D4 Revízie 308,72

36 K Pol274 Revízia tlakových nádob stabilných o obsahu do 0,2 m3 ks 1,000 83,55 83,55

PP Revízia tlakových nádob stabilných o obsahu do 0,2 m3

37 K Pol275
Skúška tesnosti tlakových nádob stabilných o obsahu 
do 0,2 m3

ks 1,000 106,43 106,43

PP Skúška tesnosti tlakových nádob stabilných o obsahu do 0,2 m3

38 K Pol276
Tlaková skúška tlakových nádob stabilných o obsahu 
do 0,2 m3

ks 1,000 118,74 118,74

PP Tlaková skúška tlakových nádob stabilných o obsahu do 0,2 m3

D D5 Hodinové zúčtovacie sadzby 434,53

39 K Pol199
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín

hod 4,000 19,50 78,00

PP
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo 
manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín

40 K Pol277
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej 
ako 8 hodín

hod 4,000 24,76 99,04

PP
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 
2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín

41 K Pol240
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej 
ako 8 hodín

hod 5,000 28,68 143,40

PP
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé 
remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín

42 K Pol278
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť 
- prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu 
menej ako 4 hodiny

hod 3,000 38,03 114,09
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

PP
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky 
pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny

D OST Ostatné 1 148,80
43 K Pol279 Uvedenie zariadení do prevádzky hod 4,000 150,04 600,16

PP Uvedenie zariadení do prevádzky

44 K Pol280 Skúšobná prevádzka hod 48,000 11,43 548,64
PP Skúšobná prevádzka
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: ČS:
Miesto: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Dátum: 23.03.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36451576
IČ DPH: SK2020002160

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 65 285,96
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 65 285,96

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 65 285,96 23,00% 15 015,77

Cena s DPH v EUR 80 301,73

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

"""K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka 
stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového 
zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom 
položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť 
všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného 
diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze 
výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo 
ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na 
možné zniženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k 
ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a 
investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny 
uvažovaný druh. Rozpočet bol spracovaný na základe projektovej dokumentácie na 

                                                                      STAVEBNÉ POVOLENIE."" " 

Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci 
Dvorianky

1 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

1.6 - Rekonštrukcia / modernizácia osvetlenia

IRBIS SLOVAKIA,s.r.o
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Dátum: 23.03.2026

Objednávateľ: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Projektant:  
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA,s.r.o Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 65 285,96

M - Práce a dodávky M 57 282,10

    D1 - 57 282,10

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 8 003,86

2) Ostatné náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 65 285,96

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Iné VRN

Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci 
Dvorianky

1 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

1.6 - Rekonštrukcia / modernizácia osvetlenia

GZS

Projektové práce
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Dátum: 23.03.2026

Objednávateľ: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Projektant:  
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA,s.r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 65 285,96

D M Práce a dodávky M 57 282,10

D D1 57 282,10
1 K Pol281 Zásuvka zapustená, jednonásobná, IP20 ks 4,000 14,43 57,72

PP Zásuvka zapustená, jednonásobná, IP20

2 K Pol282 Autorský dozor projektanta h 42,000 50,09 2 103,78
PP Autorský dozor projektanta

3 K Pol283 Doprava ks 6,000 247,44 1 484,64
PP Doprava

4 K Pol284 Zásuvka zapustená, trojnásobná, IP20 ks 13,000 30,47 396,11
PP Zásuvka zapustená, trojnásobná, IP20

5 K Pol285 Zásuvka zapustená, štvornásobná, IP20 ks 1,000 33,70 33,70
PP Zásuvka zapustená, štvornásobná, IP20

6 K Pol286 LED nanel 60x60 ks 54,000 154,55 8 345,70
PP LED nanel 60x60

7 K Pol287 LED svietidlo bodové, IP20 ks 48,000 119,87 5 753,76
PP LED svietidlo bodové, IP20

8 K Pol288 Spínač č.1 IP 20 ks 35,000 13,72 480,20
PP Spínač č.1 IP 20

9 K Pol289 Spínač č.1 IP 44 ks 5,000 14,99 74,95
PP Spínač č.1 IP 44

10 K Pol290 Spínač č.6 IP 44 ks 25,000 13,30 332,50
PP Spínač č.6 IP 44

11 K Pol291
Svietidlo núdzové s piktogramom a autonomnym 
zdrojom

ks 10,000 60,41 604,10

PP Svietidlo núdzové s piktogramom a autonomnym zdrojom

12 K Pol292 Zásuvka dátová, cat 6a ks 9,000 35,24 317,16
PP Zásuvka dátová, cat 6a

13 K Pol293 Pohybový senzor ks 8,000 28,61 228,88
PP Pohybový senzor

14 K Pol294 Spínač č. 7. IP20 ks 6,000 13,02 78,12
PP Spínač č. 7. IP20

15 K Pol295 Revízia ks 1,000 687,59 687,59
PP Revízia

16 K Pol296 Zásuvka 400V, 16A ks 1,000 21,02 21,02
PP Zásuvka 400V, 16A

17 K Pol297
Rozvádzač  RH1 v zmysle PD - materiál, vyskladanie, 
montáž, ukončenie káblov

ks 1,000 4 591,39 4 591,39

PP
Rozvádzač  RH1 v zmysle PD - materiál, vyskladanie, montáž, 
ukončenie káblov

18 K Pol298
Rozvádzač  RH1-RP2 v zmysle PD - materiál, 
vyskladanie, montáž, ukončenie káblov

ks 1,000 640,50 640,50

PP
Rozvádzač  RH1-RP2 v zmysle PD - materiál, vyskladanie, montáž, 
ukončenie káblov

19 K Pol299
Rozvádzač  RH2 v zmysle PD - materiál, vyskladanie, 
montáž, ukončenie káblov

ks 1,000 4 819,32 4 819,32

PP
Rozvádzač  RH2 v zmysle PD - materiál, vyskladanie, montáž, 
ukončenie káblov

20 K Pol300
Rozvádzač  RH2-RP1 v zmysle PD - materiál, 
vyskladanie, montáž, ukončenie káblov

ks 1,000 3 736,46 3 736,46

PP
Rozvádzač  RH2-RP1 v zmysle PD - materiál, vyskladanie, montáž, 
ukončenie káblov

21 K Pol301 Kábel N2XH-J 3x1,5 m 1 500,000 2,53 3 795,00
PP Kábel N2XH-J 3x1,5

22 K Pol302 Kábel N2XH-J 3x2,5 m 2 500,000 2,48 6 200,00
PP Kábel N2XH-J 3x2,5

23 K Pol303 Kábel N2XH-J 5x1,5 m 1 000,000 3,33 3 330,00
PP Kábel N2XH-J 5x1,5

24 K Pol304 Kábel N2XH-J 5x2,5 m 300,000 4,20 1 260,00
PP Kábel N2XH-J 5x2,5

25 K Pol305 Kábel N2XH-J 5x6 m 100,000 10,61 1 061,00
PP Kábel N2XH-J 5x6

26 K Pol306 Kábel N2XH-J 5x4 m 100,000 7,75 775,00
PP Kábel N2XH-J 5x4

27 K Pol307 Kábel N2XH-J 5x10 m 50,000 12,65 632,50

1.6 - Rekonštrukcia / modernizácia osvetlenia

1 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci 
Dvorianky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

PP Kábel N2XH-J 5x10

28 K Pol308 Chránička D16 m 1 500,000 0,42 630,00
PP Chránička D16

29 K Pol309 Chránička D20 m 3 500,000 0,59 2 065,00
PP Chránička D20

30 K Pol310 Chránička D32 m 500,000 0,74 370,00
PP Chránička D32

31 K Pol311 Kábel N2XH 16 m 150,000 4,56 684,00
PP Kábel N2XH 16

32 K Pol312 Kábel N2XH 4 m 600,000 2,82 1 692,00
PP Kábel N2XH 4

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 8 003,86
33 K Pol313 Projekt skutočného vyhotovenia ks 1,000 397,32 397,32

PP Projekt skutočného vyhotovenia

34 K Pol282 Autorský dozor projektanta h 20,000 47,90 958,00
PP Autorský dozor projektanta

35 K Pol313 Projekt skutočného vyhotovenia ks 1,000 456,03 456,03
PP Projekt skutočného vyhotovenia

36 K Pol314 Drážkovanie a vyspravenie m 2 000,000 1,08 2 160,00
PP Drážkovanie a vyspravenie

37 K Pol315 Revízia ks 1,000 687,84 687,84
PP Revízia

38 K Pol316 Podružný materiál % 0,050 66 893,48 3 344,67
PP Podružný materiál
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: ČS:
Miesto: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Dátum: 23.03.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36451576
IČ DPH: SK2020002160

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 685,90
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 685,90

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 685,90 23,00% 157,76

Cena s DPH v EUR 843,66

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

"""K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka 
stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového 
zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom 
položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť 
všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti 
stavebného diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a 
neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a 
naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, 
opravy VV a návrhy na možné zniženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako 
pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné 
prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne 
dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Rozpočet bol spracovaný na základe 

                                                                      projektovej dokumentácie na STAVEBNÉ POVOLENIE."" " 

Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci 
Dvorianky

1 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

1.7 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

IRBIS SLOVAKIA,s.r.o
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Dátum: 23.03.2026

Objednávateľ: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Projektant:  
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA,s.r.o Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 685,90

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 685,90

2) Ostatné náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 685,90

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Iné VRN

Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci 
Dvorianky

1 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

1.7 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

GZS

Projektové práce
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Dátum: 23.03.2026

Objednávateľ: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Projektant:  
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA,s.r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 685,90

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 685,90
1 K Pol316 Úpravy pre slabozrakých sub 1,000 685,90 685,90

PP Úpravy pre slabozrakých

1.7 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

1 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci 
Dvorianky
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: ČS:
Miesto: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Dátum: 23.03.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36451576
IČ DPH: SK2020002160

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 74 100,17
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 74 100,17

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 74 100,17 23,00% 17 043,04

Cena s DPH v EUR 91 143,21

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

"""K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka 
stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového 
zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom 
položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť 
všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného 
diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze 
výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo 
ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na 
možné zniženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k 
ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a 
investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny 
uvažovaný druh. Rozpočet bol spracovaný na základe projektovej dokumentácie na 

                                                                      STAVEBNÉ POVOLENIE."" " 

Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci 
Dvorianky

1 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

1.8 - Realizácia debarierizačných opatrení

IRBIS SLOVAKIA,s.r.o
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Dátum: 23.03.2026

Objednávateľ: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Projektant:  
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA,s.r.o Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 74 100,17

HSV - Práce a dodávky HSV 6 603,92

    D1 - Zemné práce 1 060,57

    D2 - Zakladanie 825,28

    D3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 525,08

    D4 - Komunikácie 438,61

    D5 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 202,29

    D6 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 101,84

    D7 - Presun hmôt HSV 450,25

PSV - Práce a dodávky PSV 21 041,66

    D8 - Konštrukcie doplnkové kovové 21 041,66

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 46 454,59

2) Ostatné náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 74 100,17

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Iné VRN

Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci 
Dvorianky

1 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

1.8 - Realizácia debarierizačných opatrení

GZS

Projektové práce
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Dátum: 23.03.2026

Objednávateľ: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Projektant:  
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA,s.r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 74 100,17

D HSV Práce a dodávky HSV 6 603,92

D D1 Zemné práce 1 060,57

1 K Pol317
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 
ručne

m3 5,607 60,24 337,77

PP
Hĺbenie jám a rýh v obmedzenom (zastavanom) priestore do 30 m3 - 
ručne v hornine 3

VV 2,625*2,670*0,80 5,607
VV Súčet 5,607

2 K Pol318
Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 
stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 
1:5

m3 5,607 6,11 34,26

PP
Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom 
s vyprázdnením na hromady alebo do doprav. prostriedku v rovine 
alebo vo svahu do 1:5 na vzdialenosť do 10 m

3 K Pol319
Príplatok za k.ď. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k 
vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom 
horn. tr.1 až 4

m3 5,607 5,56 31,17

PP
Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom 
s vyprázdnením na hromady alebo do doprav. prostriedku v rovine 
alebo vo svahu do 1:5 príplatok k cene za k. ď. 10 m

4 K Pol320
Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia, ale so 
zlož. zemín schopných zúrod. nad 5000 do 6000 m

m3 5,607 11,40 63,92

PP
Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia, avšak so zložením 
zemín schopných zúrodnenia na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m

5 K Pol321
Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia. 
Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m

m3 252,315 1,05 264,93

PP
Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia, avšak so zložením 
zemín schopných zúrodnenia na vzdialenosť Príplatok k cene za 
každých ďalších aj začatých 1000 m

VV 5,607*45 "Prepočítané koeficientom množstva 252,315
VV Súčet 252,315

6 K Pol322
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 8,971 36,62 328,52

PP
Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) zemina a kamenivo (17 
05) ostatné (O) (17 05 04, 06)

VV 5,607*1,60 8,971
VV 1,60t/m3
VV Súčet 8,971

D D2 Zakladanie 825,28
7 K Pol323 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 0,850 55,63 47,29

PP Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku triedeného

8 K Pol4
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
25/30

m3 1,604 140,92 226,04

PP Betón základových dosiek (bez výstuže) železový tr.C 25/30

VV 2,97*1,35*0,20 0,802
VV 2,97*1,35*0,20 0,802
VV Súčet 1,604

9 K Pol324 Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné m2 2,000 22,33 44,66

PP
Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysne priame alebo 
zalomené, stien dosiek vo voľných alebo zapažených jamách, ryhách, 
šachtách, vrátane prípadných vzpier zhotovenie -tradičné

VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

10 K Pol325
Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-
tradičné

m2 2,000 7,10 14,20

PP
Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysne priame alebo 
zalomené, stien dosiek vo voľných alebo zapažených jamách, ryhách, 
šachtách, vrátane prípadných vzpier odstránenie -tradičné

11 K Pol326 Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25 m3 1,500 133,58 200,37
PP Betón základových pásov prostý tr.C 20/25

VV 1,5 1,500
VV Súčet 1,500

12 K Pol327 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné m2 6,552 22,59 148,01

PP
Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysne priame alebo 
zalomené, stien pásov vo voľných alebo zapažených jamách, ryhách, 
šachtách, vrátane prípadných vzpier zhotovenie -tradičné

VV 2,025*0,80 1,620

1.8 - Realizácia debarierizačných opatrení

1 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci 
Dvorianky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 2,025*0,80 1,620
VV 2,070*0,80 1,656
VV 2,070*0,80 1,656
VV Medzisúčet 6,552
VV Súčet 6,552

13 K Pol328
Výstuž pre murivo základových pásov z betónových 
debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 
(10505)

t 0,110 1 315,58 144,71

PP
Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic 
s betónovou výplňou z ocele B500 (10 505)

D D3 Zvislé a kompletné konštrukcie 525,08

14 K Pol329
Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo 
zváraných sietí

t 0,120 1 536,15 184,34

PP
Výstuž nadzákladových múrov nosných, výplňových, obkladových, 
pôjdových, štítových, poprsných, zo zváraných sietí z drôtov oceľových 
ťahaných

15 K Pol330 Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30 m3 2,254 151,17 340,74

PP Betón stien a priečok železový (bez výstuže) tr. C 25/30

VV 2,025*0,30*0,80 0,486
VV 2,025*0,30*0,80 0,486
VV 2,670*0,30*0,80 0,641
VV 2,670*0,30*0,80 0,641
VV Súčet 2,254

D D4 Komunikácie 438,61

16 K Pol331
Kryt cementobetónový s kĺznymi tŕňami pre autobusové 
zastávky s povrchovou metličkovou úpravou hr. 280 mm

m2 8,020 54,69 438,61

PP
Kryt cementobetónový pre autobusové zastávky s povrchovou 
metličkovou úpravou hr. 280 mm

VV 2,97*1,35 4,010
VV 2,97*1,35 4,010
VV Súčet 8,020

D D5 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 202,29

17 K Pol332 Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr m3 1,048 173,66 182,00

PP Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr

VV 2,025*2,070*0,25 1,048
VV Súčet 1,048

18 K Pol333
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť 
oka 150x150 mm

m2 4,192 4,84 20,29

PP
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo 
zváraných sietí z drôtov typu KARI BSt 500, priemer drôtu 6/6 mm, 
veľkosť oka 150x150 mm

VV 2,025*2,070 4,192
VV Súčet 4,192

D D6 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 101,84

19 K Pol334
Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu 
prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm,  -1,60000t

m3 1,467 109,60 160,78

PP
Búranie stropov z dosiek alebo panelov železobetónových 
prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm -1,600 t

VV 2,025*2,070*0,35 1,467
VV Medzisúčet 1,467
VV Súčet 1,467

20 K Pol335
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy 
do 4 m2 -2,20000t

m3 2,103 166,16 349,43

PP
Búranie podkladov pod dlažby alebo liatych celistvých dlažieb a 
mazanín betónových alebo z liateho asfaltu hr. do 100 mm, plochy do 4 
m2 -2,200 t

VV 2,625*2,670*0,30 2,103
VV Súčet 2,103

21 K Pol336
Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených 
hĺbky nad 150 do 200 mm

m 26,970 30,97 835,26

PP
Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 150 
do 200 mm

VV 2,025*2*2 8,100
VV 2,070*2*2 8,280
VV stropy
VV 2,625*2 5,250
VV 2,670*2 5,340
VV podlaha
VV Súčet 26,970

22 K Pol337
Viacradové podchytenie stropov pre osadenie nosníkov, 
do výšky podchytenia 3,50 m a zaťaženia do 800 kg/m2

m 7,000 20,05 140,35

PP
Viacradové podchytenie stropov pre osadenie nosníkov, do výšky 
podchytenia 3,50 m a jeho zaťaženia hmotnosťou do 800 kg/m2

23 K Pol16
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

t 6,974 14,63 102,03

PP
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo 
pod základným podlažím

24 K Pol338
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie

t 6,974 10,24 71,41

PP Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie

25 K Pol17 Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m ks 6,974 43,21 301,35
PP Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K Pol339 Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 10 m m 6,974 11,68 81,46

PP Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 10 m

27 K Pol18 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 6,974 16,92 118,00

PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

28 K Pol19
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 348,700 0,49 170,86

PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

VV 6,974*50 "Prepočítané koeficientom množstva 348,700
VV Súčet 348,700

29 K Pol20
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 6,974 14,76 102,94

PP Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

30 K Pol101
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 69,740 1,66 115,77

PP
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalších 5 m

VV 6,974*10 "Prepočítané koeficientom množstva 69,740
VV Súčet 69,740

31 K Pol21
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 6,974 79,18 552,20

PP
Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, 
obkladačky a keramika (17 01) ostatné (O) (17 01, 02, 03, 07)

D D7 Presun hmôt HSV 450,25

32 K Pol22
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z 
tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

t 22,867 19,69 450,25

PP
Presun hmôt pre budovy občianskej výstavby (801), budovy pre bývanie 
(803) budovy pre výrobu a služby (812), s nosnou zvislou konštrukciou 
murovanou z tehál, alebo tvárnic, alebo kovovou, výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 21 041,66

D D8 Konštrukcie doplnkové kovové 21 041,66
33 K Pol340 D+M zábradlia sub 1,000 1 555,91 1 555,91

PP D+M zábradlia

34 K Pol341 D+M schodisková plošina sub 1,000 19 485,75 19 485,75
PP D+M schodisková plošina

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 46 454,59
35 K Pol342

Dodávka + montáž výťahovej šachty, osobného výťahu 
ORONA

sub 1,000 46 454,59 46 454,59

PP Dodávka + montáž výťahovej šachty, osobného výťahu ORONA
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: ČS:
Miesto: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Dátum: 23.03.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36451576
IČ DPH: SK2020002160

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 94 248,91
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 94 248,91

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 94 248,91 23,00% 21 677,25

Cena s DPH v EUR 115 926,16

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

"""K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka 
stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového 
zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom 
položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť 
všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného 
diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze 
výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo 
ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na 
možné zniženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k 
ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a 
investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny 
uvažovaný druh. Rozpočet bol spracovaný na základe projektovej dokumentácie na 

                                                                      STAVEBNÉ POVOLENIE."" " 

Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci 
Dvorianky

2 - Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému 
zásobovania ener...

2.1 - Inštalácia zariadení využívajúcich OZE

IRBIS SLOVAKIA,s.r.o
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Dátum: 23.03.2026

Objednávateľ: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Projektant:  
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA,s.r.o Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 94 248,91

PSV - Práce a dodávky PSV 68 527,21

    D1 - Izolácie tepelné 3 454,60

    D2 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 1 244,52

    D3 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 826,89

    D4 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod 0,00

    D5 - Ústredné kúrenie, kotolne 0,00

    D6 - Ústredné kúrenie, strojovne 47 890,67

    D7 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 4 643,62

    D8 - Ústredné kúrenie, armatúry. 7 707,63

    D9 - Konštrukcie doplnkové kovové 2 267,88

    D10 - Dokončovacie práce - nátery 491,40

M - Práce a dodávky M 20 772,94

    D11 - Zemné práce 7 314,52

    D12 - Zakladanie 1 819,72

    D13 - Zvislé a kompletné konštrukcie 855,39

    D14 - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 7 370,31

    D15 - Montáže potrubia 542,83

    D16 - Revízie 2 870,17

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 4 948,76

2) Ostatné náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 94 248,91

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Iné VRN

Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci 
Dvorianky

2 - Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému 
zásobovania ener...

2.1 - Inštalácia zariadení využívajúcich OZE

GZS

Projektové práce
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Dátum: 23.03.2026

Objednávateľ: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Projektant:  
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA,s.r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 94 248,91

D PSV Práce a dodávky PSV 68 527,21

D D1 Izolácie tepelné 3 454,60

1 K Pol343
Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej 
vlny DN 20

m 36,000 4,59 165,24

PP Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny DN 20

2 M Pol344
Izolačné púzdro PR 65 AL z čadičovej vlny s hliníkovou 
fóliou AL, vnútorný priemer d 28 mm, hr. 30 mm, bal. 
21,6 bm, ISOVER

m 36,000 4,96 178,56

PP
Izolačné púzdro PR 65 AL z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, 
vnútorný priemer d 28 mm, hr. 30 mm, bal. 21,6 bm, ISOVER

3 K Pol345
Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej 
vlny DN 25

m 36,000 4,62 166,32

PP Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny DN 25

4 M Pol346
Izolačné púzdro PR 65 AL z čadičovej vlny s hliníkovou 
fóliou AL, vnútorný priemer d 34 mm, hr. 30 mm, bal. 18 
bm, ISOVER

m 36,000 5,87 211,32

PP
Izolačné púzdro PR 65 AL z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, 
vnútorný priemer d 34 mm, hr. 30 mm, bal. 18 bm, ISOVER

5 K Pol347
Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej 
vlny DN 40

m 66,000 5,12 337,92

PP Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny DN 40

6 M Pol348
Izolačné púzdro PR 65 AL z čadičovej vlny s hliníkovou 
fóliou AL, vnútorný priemer d 49 mm, hr. 40 mm, bal. 
19,2 bm, ISOVER

m 66,000 7,22 476,52

PP
Izolačné púzdro PR 65 AL z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, 
vnútorný priemer d 49 mm, hr. 40 mm, bal. 19,2 bm, ISOVER

7 M Pol349 AL páska pre technické izolácie potrubných rozvodov ks 8,000 36,17 289,36

PP AL páska pre technické izolácie potrubných rozvodov

8 K Pol350
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 
mm

m 165,000 4,50 742,50

PP Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm

9 M Pol351
Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 18x19 mm (d x hr. 
izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX

m 15,000 3,77 56,55

PP
Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 18x19 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, 
AZ FLEX

P

 Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Tepelná a chladová izolácia na báze flexibilnej 
elastomerickej (kaučukovej) peny so štruktúrou uzatvorených buniek 
(FEF). Súčiniteľ' tepelnej vodivosti  ?0°C=0.035W/m.K. Faktor 
difúzneho odporu µ=10000. Reakcia na oheň Bs3d0.

10 M Pol352
Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 28x19 mm (d x hr. 
izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX

m 21,000 4,56 95,76

PP
Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 28x19 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, 
AZ FLEX

P

 Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Tepelná a chladová izolácia na báze flexibilnej 
elastomerickej (kaučukovej) peny so štruktúrou uzatvorených buniek 
(FEF). Súčiniteľ' tepelnej vodivosti  ?0°C=0.036W/m.K. Faktor 
difúzneho odporu µ=7000. Reakcia na oheň Ds3d0.

11 M Pol353
Armacell Armaflex AC-TAPE/50 tepelno izolačná páska 
samolepiaca zo syntetického kaučuku, šírka 50 mm, hr. 
3 mm

ks 4,000 49,74 198,96

PP
Armacell Armaflex AC-TAPE/50 tepelno izolačná páska samolepiaca zo 
syntetického kaučuku, šírka 50 mm, hr. 3 mm

12 M Pol354
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia 
x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

m 12,000 2,43 29,16

PP
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), 
nadrezaná, AZ FLEX

P

 Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) vhodná na 
izolovanie rozvodov teplej vody a vykurovania.  Súčiniteľ' tepelnej 
vodivosti  ?40°C=0.040W/m.K. Reakcia na oheň E.

13 M Pol355
Pevná hliníková samolepiaca fólia celková hrúbka 
0,23mm, plošná hmotnosť 258g/m2, pevnosť v ťahu 
min.30 Mpa pracovná teplota -17°C až +82°C

m2 9,000 56,27 506,43

PP

Pevná hliníková samolepiaca fólia celková hrúbka 0,23mm, plošná 
hmotnosť 258g/m2, pevnosť v ťahu min.30 Mpa pracovná teplota -17°C 
až +82°C
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m

2.1 - Inštalácia zariadení využívajúcich OZE

2 - Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému 
zásobovania ener...

Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci 
Dvorianky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

P

 Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Poznámka k položke: celková hrúbka0,23mm, 
plošná hmotnosť 258 g/m2, pevnosť v ťahu min. 30 Mpa, pracovná 

 teplota -17°C až +82°C
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m

D D2 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 1 244,52
14 K Pol356 Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 50 m 10,000 20,55 205,50

PP Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 50

15 M Pol357
HT rúra hrdlová D 40 dĺ. 1 m PP systém pre rozvod 
vnútorného odpadu, PIPELIFE

ks 10,000 1,65 16,50

PP
HT rúra hrdlová D 40 dĺ. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, 
PIPELIFE

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: vonkajši priemer 40 mm, vnútorný priemer 36,4 
mm , hrúbka steny 1,8 mm

16 K Pol358 Montáž potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm m 25,000 4,76 119,00

PP Montáž potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm

17 M Pol359
Pripojovacie matice pre nerezové vlnovcové rúrky, 20 
mm 1", matice + tesnenie

ks 10,000 10,88 108,80

PP
Pripojovacie matice pre nerezové vlnovcové rúrky, 20 mm 1", matice + 
tesnenie

18 M Pol360
Rúra vlnovcová ohybná nerezová d 20 mm, rozmer 
matice 1", dĺ. 10 m,

ks 2,000 375,95 751,90

PP Rúra vlnovcová ohybná nerezová d 20 mm, rozmer matice 1", dĺ. 10 m,

19 K Pol361
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou 
do DN 125

m 25,000 1,22 30,50

PP Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125

229 K 998721201
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky 
do 6 m

% 12,322 1,00 12,32

PP Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m

D D3 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 826,89

20 K Pol362
Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-
11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20

m 12,000 19,96 239,52

PP
Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 
004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20

21 K Pol260 Montáž neutralizačného filtra ks 1,000 27,21 27,21
PP Montáž neutralizačného filtra

22 M Pol261
Neutralizačný box pre kondenzačné kotle do 378 kW, 
objem náplne 5 l, pripojenie 3/4"F

ks 1,000 528,01 528,01

PP
Neutralizačný box pre kondenzačné kotle do 378 kW, objem náplne 5 l, 
pripojenie 3/4"F

23 K Pol363
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do 
DN 50

m 12,000 2,20 26,40

PP
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50

230 K 998722201.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 
6 m

% 8,211 0,70 5,75

PP Presun hmôt pre vnútorné vodovody v objektoch výšky do 6 m

D D4 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 0,00

24 K Pol364
Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 1 kg, 
Dxt 22x2.6 mm

ks 0,000 8,77 0,00

PP Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 1 kg, Dxt 22x2.6 mm

25 K Pol365 Kondenzačná slučka zahnutá, k privareniu M20x1,5 mm ks 0,000 18,56 0,00

PP Kondenzačná slučka zahnutá, k privareniu M20x1,5 mm

26 K Pol366 Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa do DN 50 m 0,000 3,52 0,00

PP Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa do DN 50

27 K Pol367
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 
spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25

m 0,000 19,12 0,00

PP
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - 
akosť 11 353.0 DN 25

28 K Pol368
Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových 
čiernych spájaných na závit DN 25

súb. 0,000 95,30 0,00

PP
Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných 
na závit DN 25

29 K Pol369
Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a 
napustenie potrubia

m 0,000 1,56 0,00

PP Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia

30 K Pol370
Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška 
doterajšieho potrubia

ks 0,000 13,61 0,00

PP
Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho 
potrubia

31 K Pol371
Montáž vzorkovacieho guľového uzáveru priameho G 
1/2

ks 0,000 5,27 0,00

PP Montáž vzorkovacieho guľového uzáveru priameho G 1/2

32 K Pol372
Vzorkovací uzáver plynu priamy PB, d 9,8 mm, 1/2" M, 
páčka, niklovaná mosadz

ks 0,000 10,72 0,00

PP
Vzorkovací uzáver plynu priamy PB, d 9,8 mm, 1/2" M, páčka, niklovaná 
mosadz

33 K Pol373 Montáž manometra radiálneho pre plyn D 100 mm ks 0,000 8,77 0,00

PP Montáž manometra radiálneho pre plyn D 100 mm

34 K Pol374
Tlakomer deformačný kruhový d 100 mm, 0-6kPa, 
M20x1,5mm

ks 0,000 67,97 0,00

PP Tlakomer deformačný kruhový d 100 mm, 0-6kPa, M20x1,5mm

35 K Pol375 Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm ks 0,000 23,04 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

PP Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm

36 K Pol376 Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4 ks 0,000 5,80 0,00
PP Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4

37 K Pol377
Guľový uzáver na plyn Futurgas 3/4", FF, páčka, 
plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, 
niklovaná mosadz, FIV.80010 P

ks 0,000 14,96 0,00

PP
Guľový uzáver na plyn Futurgas 3/4", FF, páčka, plnoprietokový s 
obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, FIV.80010 P

38 K Pol378 Plynová hadica MF 3/4 0,5m ks 0,000 178,16 0,00
PP Plynová hadica MF 3/4 0,5m

39 K Pol379
Plynomer domový membránový BK-G1,6, od 0,016 
m3/h do 2,5m3/h, dvojhrdlový, DN20, Rp1", rozteč hrdiel 
130mm, 1,9kg

ks 0,000 27,34 0,00

PP
Plynomer domový membránový BK-G1,6, od 0,016 m3/h do 2,5m3/h, 
dvojhrdlový, DN20, Rp1", rozteč hrdiel 130mm, 1,9kg

40 K Pol380 Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1 ks 0,000 6,75 0,00
PP Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1

41 K Pol381
Guľový uzáver na plyn 1", plnoprietokový s obojstranne 
predĺženým závitom, niklovaná mosadz

ks 0,000 27,03 0,00

PP
Guľový uzáver na plyn 1", plnoprietokový s obojstranne predĺženým 
závitom, niklovaná mosadz

42 K Pol382 Plynový filter - závitový - 1"; PN 6; 10µm ks 0,000 56,90 0,00
PP Plynový filter - závitový - 1"; PN 6; 10µm

43 K Pol383
Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním PS-2, 
PS-6

ks 0,000 6,87 0,00

PP Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním PS-2, PS-6

44 K Pol384
Plynomer domový membránový BK-G2,5, od 0,025 
m3/h do 4 m3/h, dvojhrdlový, DN20, Rp1", rozteč hrdiel 
130mm, 1,9kg

ks 0,000 80,04 0,00

PP
Plynomer domový membránový BK-G2,5, od 0,025 m3/h do 4 m3/h, 
dvojhrdlový, DN20, Rp1", rozteč hrdiel 130mm, 1,9kg

45 K Pol385
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 
mm dvojnás. so základným náterom - 105µm

m 0,000 2,68 0,00

PP
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. so 
základným náterom - 105µm

46 K Pol386 Domové plynovody pd ks 0,000 9,69 0,00
PP Domové plynovody pd

47 K Pol387
Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky 
do 6 m

% 0,000 0,90 0,00

PP Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m

48 K Pol388 Odborná prehliadka plynových zariadení, rozvodu plynu ks 0,000 350,00 0,00

PP Odborná prehliadka plynových zariadení, rozvodu plynu

D D5 Ústredné kúrenie, kotolne 0,00

49 K Pol389
Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné 
palivá s výkonom nad 40 do 60 kW,  -0,35625t

ks 0,000 70,34 0,00

PP
Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom 
nad 40 do 60 kW,  -0,35625t

50 K Pol390 Demontáž dymovodu ku kotlu atmosférickému súb. 0,000 250,00 0,00
PP Demontáž dymovodu ku kotlu atmosférickému

51 K Pol391 Montáž komína a dymovodu DW 80, vrátane dopravy ks 0,000 400,00 0,00

PP Montáž komína a dymovodu DW 80, vrátane dopravy

52 K Pol392 Nerezový dymovod dvojplášťový DN 80 mm, dĺžka 1 m súb. 0,000 400,00 0,00

PP Nerezový dymovod dvojplášťový DN 80 mm, dĺžka 1 m

53 K Pol393
Nosníkový systém pre nízke zaťaženie s T konzolami 
pre uchytenie dymovodu a komína, dodávka + montáž

súb. 0,000 180,00 0,00

PP
Nosníkový systém pre nízke zaťaženie s T konzolami pre uchytenie 
dymovodu a komína, dodávka + montáž

54 K Pol394 Nerezový komín dvojplášťový DW 80, výšky 6 m súb. 0,000 5 797,32 0,00
PP Nerezový komín dvojplášťový DW 80, výšky 6 m

55 K Pol395
Nerezový dymovod vodorovný dvojplášťový DW 
80,dĺžky 1,5m

súb. 0,000 600,00 0,00

PP Nerezový dymovod vodorovný dvojplášťový DW 80,dĺžky 1,5m

56 K Pol396
Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o 
v. pl.kotla nad 5 do 10 m2

ks 0,000 27,66 0,00

PP
Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla nad 5 
do 10 m2

57 K Pol397
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
kotolní vodorovne do 6 m

t 0,000 234,02 0,00

PP
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne 
do 6 m

58 K Pol398
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) 
do 6 m

% 0,000 3,30 0,00

PP Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m

D D6 Ústredné kúrenie, strojovne 47 890,67

59 K Pol399
Regulácia kotolne - ovládanie tepelných čerpadiel, 
ovládanie tepelných zón, nastavenie časových 
harmonogramov, silová a ovládacia kabeláž

ks 1,000 4 770,52 4 770,52

PP
Regulácia kotolne - ovládanie tepelných čerpadiel, ovládanie tepelných 
zón, nastavenie časových harmonogramov, silová a ovládacia kabeláž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

P

 Poznámka k položke:
Poznámka k položke: riadenie chodu tepelných čerpadiel - elektrické, 
plynové snímacie prvky systému - teplota, tlak ovládania akčných 
členov - čerpadlá napájanie prvkov kotolne programovanie časového 
harmonogramu vzdialený dohľad nad inštalovanou technológiou

60 K Pol400
Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 5 
m3/h (modul 80 mm)

ks 1,000 26,10 26,10

PP
Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 5 m3/h (modul 80 
mm)

61 M Pol401

HERZ Rozdeľovač k Pumpfixu, 4-okruhový, DN25, 
zváraný, s vývodmi na pripojenie zdroja tepla s 
vonkajším závitom 6/4", vrátane konzol pre uchytenie na 
stenu

ks 1,000 822,86 822,86

PP
HERZ Rozdeľovač k Pumpfixu, 4-okruhový, DN25, zváraný, s vývodmi 
na pripojenie zdroja tepla s vonkajším závitom 6/4", vrátane konzol pre 
uchytenie na stenu

62 K Pol402 Montáž orientačného štítka, šípky ks 20,000 3,73 74,60
PP Montáž orientačného štítka, šípky

63 M Pol403 Štítok - šípka, popis ks 20,000 3,23 64,60
PP Štítok - šípka, popis

64 K Pol404
Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez 
výmenníka s izoláciou objem nad 400 do 700 l

ks 1,000 148,90 148,90

PP
Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s 
izoláciou objem nad 400 do 700 l

65 M Pol405
Akumulačná nádoba oceľová pre uzatvorené 
vykurovacie systémy s mäkkou izoláciou hr. 100 mm, 
objem 474 , 9x6/4", 5x1/2", max. 4 bar, max. 95°C

ks 1,000 1 256,06 1 256,06

PP
Akumulačná nádoba oceľová pre uzatvorené vykurovacie systémy s 
mäkkou izoláciou hr. 100 mm, objem 474 , 9x6/4", 5x1/2", max. 4 bar, 
max. 95°C

66 K Pol406
Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 
12l

ks 2,000 7,41 14,82

PP Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 12l

67 M Pol407
Nádoba expanzná s membránou typ N 12 l, D 272 mm, 
v 317 mm, pripojenie R 3/4", 4 bar / 1,5 bar, šedá, 
REFLEX

ks 2,000 63,60 127,20

PP
Nádoba expanzná s membránou typ N 12 l, D 272 mm, v 317 mm, 
pripojenie R 3/4", 4 bar / 1,5 bar, šedá, REFLEX

68 M Pol408
Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s 
objemom 25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu 
expanzných nádob

ks 2,000 36,63 73,26

PP
Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s objemom 25 - 50 l, na 
kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob

69 M Pol409
Konzola s páskou viacúčelová KS 8-33 - príslušenstvo k 
expanzným nádobám, REFLEX

ks 2,000 13,88 27,76

PP
Konzola s páskou viacúčelová KS 8-33 - príslušenstvo k expanzným 
nádobám, REFLEX

70 K Pol410
Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 
100 l

ks 1,000 23,59 23,59

PP Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 100 l

71 M Pol411
Nádoba expanzná s membránou typ N 100 l, D 512 mm, 
v 669 mm, pripojenie, R 1", 6 bar / 1,5 bar, šedá,

ks 1,000 228,01 228,01

PP
Nádoba expanzná s membránou typ N 100 l, D 512 mm, v 669 mm, 
pripojenie, R 1", 6 bar / 1,5 bar, šedá,

72 M Pol412
Ventil so zaistením R 1 pre expanzné nádoby s 
objemom 80 - 500 l, na kontrolu, údržbu a výmenu 
expanzných nádob

ks 1,000 58,41 58,41

PP
Ventil so zaistením R 1 pre expanzné nádoby s objemom 80 - 500 l, na 
kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob

73 K Pol413 Montáž zmäkčovacieho zariadenia
komple

t
1,000 611,64 611,64

PP Montáž zmäkčovacieho zariadenia

74 M Pol414
Zmäkčovacia armatúra fillsoft I, 10 bar/30°C, pripojenie 
1/2", REFLEX

ks 1,000 265,68 265,68

PP Zmäkčovacia armatúra fillsoft I, 10 bar/30°C, pripojenie 1/2", REFLEX

P

 Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Zmäkčovacie zariadenie pre prvé plnenie a 
doplňovanie vykurovacej sústavy, zmäkčovacia kapacita 6000 ltr. x 
°dH. Fillsoft I: zmäkčovacia kapacita 6.000 l x °dH.

75 M Pol415
Náplň pre zmäkčovaciu armatúru fillsoft FP – náhradná 
cartridge, REFLEX

ks 2,000 65,50 131,00

PP
Náplň pre zmäkčovaciu armatúru fillsoft FP – náhradná cartridge, 
REFLEX

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Náhradná náplň pre Fillsoft I alebo Fillsoft II.

76 M Pol416 Fillsoft kĺúč pre hlavu filtra ks 1,000 15,50 15,50
PP Fillsoft kĺúč pre hlavu filtra

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Reflex Softmix, sada na nastavenie tvrdosti vody 
for reflex Fillsoft I alebo Fillsoft II

77 M Pol417 Sada na meranie tvrdosti vody GH ks 1,000 46,50 46,50
PP Sada na meranie tvrdosti vody GH

78 M Pol418
Reflex Fillcontrol, compact kontrolované doplňovanie so 
systémovým oddeľovačom

ks 1,000 1 712,89 1 712,89

PP
Reflex Fillcontrol, compact kontrolované doplňovanie so systémovým 
oddeľovačom

P

 Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Doplňovacie zariadenie bez čerpadla s 
integrovaným systémovým oddeľovačom.  Automatické doplňovacie 
zariadenie  s kontrolou tlaku v sústave s tlakovou expanznou nádobou. 
Potrebný rozdiel tlakov medzi zdrojom doplňovania a nastaveným 
tlakom plynu v expanznej nádobe musí byť väčší ako 1,5 bar.

Strana 55 z 61
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79 M Pol419 Uvedenie do prevádzky Fillcontrol Plus Compact ks 1,000 167,94 167,94
PP Uvedenie do prevádzky Fillcontrol Plus Compact

80 K Pol420
Demontáž čerpadla obehového špirálového (do 
potrubia) DN 40,  -0,02100t

ks 1,000 9,18 9,18

PP
Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40,  -
0,02100t

81 K Pol421
Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výtlak 
do 6 m rozpon 180 mm

ks 4,000 12,63 50,52

PP
Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výtlak do 6 m rozpon 
180 mm

82 M Pol422 ALPHA3 25-60 180 1x230V 50Hz 6H ks 4,000 710,48 2 841,92
PP ALPHA3 25-60 180 1x230V 50Hz 6H

83 M Pol423 ALPHA2 25-40 180 1x230V 50Hz 6H ks 1,000 521,88 521,88
PP ALPHA2 25-40 180 1x230V 50Hz 6H

84 M Pol424 Sada šróbenia ks 1,000 14,90 14,90
PP Sada šróbenia

85 K Pol425
Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32 výtlak 
do 6 m rozpon 180 mm

ks 2,000 14,62 29,24

PP
Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32 výtlak do 6 m rozpon 
180 mm

86 M Pol426 MAGNA1 32-100 180 1x230V PN10 ks 2,000 1 581,14 3 162,28
PP MAGNA1 32-100 180 1x230V PN10

87 M Pol424 Sada šróbenia ks 2,000 22,36 44,72
PP Sada šróbenia

88 K Pol427
Montáž tepelného čerpadla SPLIT do 30 kW (vzduch-
voda)

ks 1,000 2 107,95 2 107,95

PP Montáž tepelného čerpadla SPLIT do 30 kW (vzduch-voda)

89 M Pol428
Splitové (vnútorná+vonkajšia jednotka prepojená 
chladivovým potrubím) tepelné čerpadlo vzduch/voda 
9kW vstavaná elektrická bivalencia

ks 1,000 25 231,89 25 231,89

PP
Splitové (vnútorná+vonkajšia jednotka prepojená chladivovým potrubím) 
tepelné čerpadlo vzduch/voda 9kW vstavaná elektrická bivalencia

P

 Poznámka k položke:
Poznámka k položke: splitové prevedenie, pripojenie 16/28 chladivo 
R410A (2088) kompresor 1 - Rotary DC INVERTER inventorova 
regulácia 10-130% max. akustický hluk 1 m - 61 dB rozsah prac. 
teploty -25°C +43°C vnútorná jednotka - vstavaná bivalencia 9kW 
vnútorná jednotka - 380V/3f,5x2,5mm2, 16A vonkajšia jednotka - 380-
415V/50Hz/3f,5x4mm2, 25A max. teplota vykurovacej vody 65°C max. 
vzdialenosť vonk./vnút. jednotky 50m výkon A2/W35 - 37,5 kW 
vzdialený monitoring TČ - súčasť regulácie TČ LAN-RJ45 max. 
prevadzkovy tlak 4 bar

90 M Pol429 Gumená antivibračná podložka ks 4,000 213,14 852,56
PP Gumená antivibračná podložka

91 K Pol430
Montáž tepelného čerpadla monoblok pre podlahové a 
radiátorové vykurovanie (vzduch-voda)

ks 0,000 2 950,57 0,00

PP
Montáž tepelného čerpadla monoblok pre podlahové a radiátorové 
vykurovanie (vzduch-voda)

92 K Pol431
Kondenzačné tepelné čerpadlo plynové absorpčné 
GAHP - A HT S1

ks 0,000 15 000,00 0,00

PP Kondenzačné tepelné čerpadlo plynové absorpčné GAHP - A HT S1

P

 Poznámka k položke:
Poznámka k položke: plynové absorpčné tepelné čerpadlo s 
termodynamickým cyklom vody a čpavku účinnosť využitia plynu 

  A7/W35164% účinnosť využitia plynu A7/W50152% tepelný výkon 
   A7/W3541,3 kW palivozemný plyn G20 nominálna spotreba2,72 m3/h 

  priemer dymovodu80mm max. pracovná teplota pre vykurovanie65°C 
  max. pracovná teplota pre TÚV70°C prevádzkový rozsah-30°C ~ +45°C 

  max. prietok vody TČ4 000 l/hod max. prevádzkový tlak4 bar napájanie, 
 stupeň krytia230V, 1N-50Hz, X5D nominálny/minimálny eli. 

  príkon0,77/0,50 kW chladiaca kvapalina (1 ks TČ)čpavok R717-7kg, 
voda 10 kg vstavaný modul pre vzdialený monitoring

93 K Pol432 Winter kit na GAHP A ks 0,000 4 000,000 0,00
PP Winter kit na GAHP A

94 K Pol433 DDC - Digitálny ovladač ks 0,000 450,000 0,00
PP DDC - Digitálny ovladač

95 K Pol434 Gumená antivibračná podložka ks 0,000 150,000 0,00
PP Gumená antivibračná podložka

96 K Pol435 Komunikačný kábel CAN-BUS m 0,000 80,000 0,00
PP Komunikačný kábel CAN-BUS

97 K Pol436
Komunikátor GPRS RS232 pre tepelné čerpadlo 
(vrátane napájacieho zdroja a krátkej antény)

ks 0,000 600,000 0,00

PP
Komunikátor GPRS RS232 pre tepelné čerpadlo (vrátane napájacieho 
zdroja a krátkej antény)

98 K Pol437 Prevodník RS232 - RS485 pre komunikátor GPRS ks 0,000 750,000 0,00

PP Prevodník RS232 - RS485 pre komunikátor GPRS

99 K Pol438 RB200 - Interface pre riadenie systému ks 0,000 1 500,000 0,00
PP RB200 - Interface pre riadenie systému

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Rozširuje ovladač DDC o analogovú komunikáciu 
Umožňuje riadiť kotol tretej strany Pripojenie napájania 24V AC

100 K Pol439
Servisné služby a uvedenie do prevádzky plynového 
tepelného čerpadla

ks 0,000 800,000 0,00

PP Servisné služby a uvedenie do prevádzky plynového tepelného čerpadla
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 Poznámka k položke:
Poznámka k položke: - uvedenie do prevádzky - tepelné čerpadlo 
GAHP A / K18 - kontrola účinnosti spaľovania a spalovaných látok - 
uvedenie do prevádzky kominikátora pre vzdialený dohľad - uvedenie 
do prevádzky - ovladač DDC, CCI - uvedenie do prevádzky - vstupného 
a výstupného modulu RB100(RB200)

101 K Pol440
Záložný zdroj vr. batérie - doba chodu ob. čerpadla min. 
6 hod

ks 0,000 4 580,000 0,00

PP Záložný zdroj vr. batérie - doba chodu ob. čerpadla min. 6 hod

102 K Pol441 Montáž čerpadlovej skupiny dvojvetvovej G 1, 8-28 l/min ks 4,000 59,19 236,76

PP Montáž čerpadlovej skupiny dvojvetvovej G 1, 8-28 l/min

103 M Pol442
HERZ Čerpadlová skupina PUMPFIX DIREKT, DN 25, 
bez obehového čerpadla, s uzatváracími ventily, 
spätným ventilom a teplomermi

ks 4,000 399,49 1 597,96

PP
HERZ Čerpadlová skupina PUMPFIX DIREKT, DN 25, bez obehového 
čerpadla, s uzatváracími ventily, spätným ventilom a teplomermi

104 K Pol443 Montáž čerpadla kondenzátu ks 0,000 12,62 0,00
PP Montáž čerpadla kondenzátu

105 K Pol444 Conlift1 1x230V 50Hz ks 0,000 150,000 0,00
PP Conlift1 1x230V 50Hz

231 K 998732201.S Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m % 473,696 1,10 521,07

PP Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m

D D7 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 4 643,62

106 K Pol445
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 
do DN 50,  -0,00532t

m 50,000 2,64 132,00

PP
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50,  -
0,00532t

107 K Pol446
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných strednotlakových DN 20

m 6,000 15,78 94,68

PP
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných 
strednotlakových DN 20

108 K Pol447
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných strednotlakových DN 25

m 6,000 19,37 116,22

PP
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných 
strednotlakových DN 25

109 K Pol448
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných strednotlakových DN 40

m 66,000 27,53 1 816,98

PP
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných 
strednotlakových DN 40

110 K Pol449 Montáž tvarovky - redukcie DN 25 privarením ks 1,000 13,53 13,53
PP Montáž tvarovky - redukcie DN 25 privarením

111 M Pol450
Redukcia varná DN 25/20, d 33,7/26,9 mm, hr. steny 
2,6/2,3 mm, z čiernej uhlíkovej ocele

ks 1,000 1,21 1,21

PP
Redukcia varná DN 25/20, d 33,7/26,9 mm, hr. steny 2,6/2,3 mm, z 
čiernej uhlíkovej ocele

112 K Pol451 Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením ks 2,000 30,18 60,36
PP Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením

113 M Pol452
Redukcia varná DN 40/32, d 48,3/42,4 mm, hr. steny 
2,6/2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele

ks 2,000 2,01 4,02

PP
Redukcia varná DN 40/32, d 48,3/42,4 mm, hr. steny 2,6/2,6 mm, z 
čiernej uhlíkovej ocele

114 K Pol453 Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením ks 30,000 30,18 905,40
PP Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením

115 M Pol454
Koleno varné DN 40, d 48,3 mm, hr. steny 2,6 mm, z 
čiernej uhlíkovej ocele

ks 30,000 2,71 81,30

PP
Koleno varné DN 40, d 48,3 mm, hr. steny 2,6 mm, z čiernej uhlíkovej 
ocele

116 K Pol455 Montáž tvarovky - nátrubok 1/2 privarením ks 16,000 10,48 167,68
PP Montáž tvarovky - nátrubok 1/2 privarením

117 M Pol456 Nátrubok varný 1/2", z čiernej uhlíkovej ocele ks 16,000 1,20 19,20
PP Nátrubok varný 1/2", z čiernej uhlíkovej ocele

118 K Pol457
Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných 
mäkkou spájkou D 18/1,0 mm

m 15,000 27,39 410,85

PP
Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných mäkkou spájkou D 
18/1,0 mm

119 K Pol458
Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných 
mäkkou spájkou D 28/1,0 mm

m 15,000 43,71 655,65

PP
Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných mäkkou spájkou D 
28/1,0 mm

120 K Pol459 Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových m 78,000 0,67 52,26

PP Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových

121 K Pol460 Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm m 30,000 0,96 28,80

PP Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm

122 K Pol461
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov 
potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m

t 0,300 64,57 19,37

PP
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia 
vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m

232 K 998733201.S
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 
6 m

% 45,795 1,40 64,11

PP Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m

D D8 Ústredné kúrenie, armatúry. 7 707,63

123 K Pol462
Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 6/4 
do G 2,  -0,00220t

ks 20,000 4,46 89,20

PP
Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 6/4 do G 2,  -
0,00220t

124 K Pol463 Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 ks 18,000 1,50 27,00
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PP Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2

125 M Pol464 Odvzdušňovač automatický plavákový Flexvent R 1/2" ks 3,000 15,05 45,15

PP Odvzdušňovač automatický plavákový Flexvent R 1/2"

126 M Pol465
HERZ Kohút guľový DN 15, s hadicovou prípojkou a 
vonkajšou maticou 1/2, PN 12,5

ks 8,000 8,18 65,44

PP
HERZ Kohút guľový DN 15, s hadicovou prípojkou a vonkajšou maticou 
1/2, PN 12,5

127 M Pol466 Zátka - 1/2" ks 6,000 2,14 12,84
PP Zátka - 1/2"

128 M Pol467 Manometer 63mm 1/2" Axiál 0-10 bar ks 1,000 8,68 8,68
PP Manometer 63mm 1/2" Axiál 0-10 bar

129 K Pol162 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 6,000 4,37 26,22
PP Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2

130 M Pol468
HERZ Kohút guľový PROFI s motýlikovým ovládačom, 
hrdlo x vonkajší závit, PN50, DN 15

ks 4,000 10,72 42,88

PP
HERZ Kohút guľový PROFI s motýlikovým ovládačom, hrdlo x vonkajší 
závit, PN50, DN 15

131 M Pol469
Poistný ventil pre vykurovanie - 1/2"Fx3/4"F; Kv 0,540; 
4bar; KD15 DUCO, IVAR.PV KD

ks 2,000 40,36 80,72

PP
Poistný ventil pre vykurovanie - 1/2"Fx3/4"F; Kv 0,540; 4bar; KD15 
DUCO, IVAR.PV KD

132 K Pol470 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 ks 5,000 5,38 26,90
PP Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4

133 M Pol471
HERZ Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 
50, DN 20

ks 3,000 11,79 35,37

PP HERZ Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 50, DN 20

134 M Pol472
Honeywell pružinový redukčný ventil D06F-3/4B DN20 
3/4" REG. 1,5-6bar, max. 40°C

ks 1,000 161,47 161,47

PP
Honeywell pružinový redukčný ventil D06F-3/4B DN20 3/4" REG. 1,5-
6bar, max. 40°C

135 M Pol473
Honeywell filter odkaľovací F76CS-3/4AA, max. 16bar, 
max. 40°C, sitko 105/135nm

ks 1,000 808,43 808,43

PP
Honeywell filter odkaľovací F76CS-3/4AA, max. 16bar, max. 40°C, sitko 
105/135nm

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: so spätným preplachom

136 M Pol474 Kúrenárske šróbenie 3/4" ks 6,000 7,41 44,46
PP Kúrenárske šróbenie 3/4"

137 K Pol475 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 ks 4,000 5,90 23,60
PP Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1

138 M Pol476 Kohút guľový s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25 ks 2,000 19,62 39,24

PP Kohút guľový s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25

139 M Pol477 HERZ Filter na úžitkovú vodu, DN 25, PN 16 ks 1,000 16,60 16,60
PP HERZ Filter na úžitkovú vodu, DN 25, PN 16

140 M Pol478 Spätný ventil ťažký - 1"FF ks 1,000 34,74 34,74
PP Spätný ventil ťažký - 1"FF

141 K Pol479 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 ks 4,000 7,04 28,16
PP Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4

142 M Pol480
Závitový kovový kompenzátor 716000S-TI-
DN32/PN6/32mm/89mm

ks 2,000 306,75 613,50

PP Závitový kovový kompenzátor 716000S-TI-DN32/PN6/32mm/89mm

143 M Pol481
ENBRA SHARKY 775 DN32/6/260 wM-Bus/OMS T,  
Typové schválenie podľa MID. PN25, 130 °C alebo 150 
°C

ks 2,000 928,78 1 857,56

PP
ENBRA SHARKY 775 DN32/6/260 wM-Bus/OMS T,  Typové schválenie 
podľa MID. PN25, 130 °C alebo 150 °C

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Merač je určený len na vodu a nesmie byť použitý 
v kombinácii s nemrznúcou kvapalinou.

144 M Pol482 Mosadzné teplomerové puzdro O 6,0 mm, 85 mm ks 2,000 41,34 82,68

PP Mosadzné teplomerové puzdro O 6,0 mm, 85 mm

145 M Pol483 Sieťové napájanie 230 V AC ks 2,000 116,27 232,54
PP Sieťové napájanie 230 V AC

146 K Pol484 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 ks 17,000 9,09 154,53
PP Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4

147 M Pol485 Kohút guľový s pákovým ovládačom, PN 40, DN 40 ks 10,000 37,97 379,70

PP Kohút guľový s pákovým ovládačom, PN 40, DN 40

148 M Pol486
Reflex Exvoid A 1 1/2, threaded separátor mikrobublín, 
110 °C, 10 bar

ks 2,000 229,94 459,88

PP Reflex Exvoid A 1 1/2, threaded separátor mikrobublín, 110 °C, 10 bar

149 M Pol487
Reflex Exdirt D 1 1/2, separátor kalov, 110 °C, 10 bar, 
magnet easy clip

ks 2,000 180,85 361,70

PP Reflex Exdirt D 1 1/2, separátor kalov, 110 °C, 10 bar, magnet easy clip

150 M Pol488
Reflex Exiso A/D 22 - 1 1/2, tepelná izolácia pre Reflex 
Exvoid or Exdirt

ks 4,000 74,93 299,72

PP Reflex Exiso A/D 22 - 1 1/2, tepelná izolácia pre Reflex Exvoid or Exdirt

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Izolácie pre Exvoid A22 – A1 1“ a Exdirt D22 – 
D1 1“

151 M Pol489 Kúrenárske šróbenie 6/4" ks 10,000 23,52 235,20
PP Kúrenárske šróbenie 6/4"

152 M Pol490 Zátka - 6/4", IVAR.1878 G ks 2,000 12,67 25,34
PP Zátka - 6/4", IVAR.1878 G
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153 M Pol491 Filter na úžitkovú vodu, DN 40, PN 16 ks 2,000 42,00 84,00
PP Filter na úžitkovú vodu, DN 40, PN 16

154 M Pol492 Spätný ventil ťažký - 6/4"FF ks 1,000 73,74 73,74
PP Spätný ventil ťažký - 6/4"FF

155 K Pol493
Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka na 
privarenie STN 13 7531.1 - zahnuté M20x1,5

ks 4,000 25,79 103,16

PP
Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka na privarenie STN 
13 7531.1 - zahnuté M20x1,5

156 K Pol494
Demontáž teplomera s ochranným puzdrom, priameho, 
rohového a dvojkovového tlakového indikačného -
0,00080t

ks 2,000 3,08 6,16

PP
Demontáž teplomera s ochranným puzdrom, priameho, rohového a 
dvojkovového tlakového indikačného -0,00080t

157 K Pol495
Montáž teplomeru technického priemer 100 mm dĺžka 
100 mm

ks 8,000 25,67 205,36

PP Montáž teplomeru technického priemer 100 mm dĺžka 100 mm

158 M Pol496
Teplomer axiálny d 100 mm, pripojenie 1/2" zadné s 
jímkou dĺžky 75 mm, rozsah 0-120 °C

ks 8,000 19,61 156,88

PP
Teplomer axiálny d 100 mm, pripojenie 1/2" zadné s jímkou dĺžky 75 
mm, rozsah 0-120 °C

159 K Pol497 Demontáž tlakomera so spodným pripojením,  -0,01900t ks 2,000 0,44 0,88

PP Demontáž tlakomera so spodným pripojením,  -0,01900t

160 K Pol498
Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa 
priemer 100

ks 4,000 61,88 247,52

PP Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 100

161 M Pol499
Tlakomer deformačný kruhový d 100 mm M20x1,5, 0-
600kPa

ks 4,000 44,51 178,04

PP Tlakomer deformačný kruhový d 100 mm M20x1,5, 0-600kPa

162 K Pol500 Kohútik čapový K 70-181-716 M 20 x 1, 5 ks 4,000 24,63 98,52
PP Kohútik čapový K 70-181-716 M 20 x 1, 5

163 K Pol501 Prípojka tlakomera s metrickým závitom DN 15 ks 4,000 5,09 20,36
PP Prípojka tlakomera s metrickým závitom DN 15

164 K Pol502
Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom 
akosť mat. 22 353.0 G 1/2

ks 20,000 10,30 206,00

PP
Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 
353.0 G 1/2

165 K Pol503
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
armatúr do 6m

t 0,150 50,39 7,56

PP
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m

P
 Poznámka k položke:

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m

D D9 Konštrukcie doplnkové kovové 2 267,88

166 K Pol504
Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou od 1,5 do 
2,5 m - ochrana zariadenia pred poškodením, detí pred 
úrazom

m 10,000 7,21 72,10

PP
Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou od 1,5 do 2,5 m - ochrana 
zariadenia pred poškodením, detí pred úrazom

167 K Pol505 Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m ks 10,000 10,73 107,30

PP Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m

168 M Pol506
Stĺpik, výška 2,5 m, pre osadenie do betónových pätiek, 
stĺpik na zavetrenie

ks 10,000 27,53 275,30

PP
Stĺpik, výška 2,5 m, pre osadenie do betónových pätiek, stĺpik na 
zavetrenie

169 K Pol507
Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na 
stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2

ks 1,000 36,73 36,73

PP
Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s 
plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2

170 M Pol508 Brána jednokrídlová, výška 1,8 m, šírka 0,95m ks 1,000 333,28 333,28
PP Brána jednokrídlová, výška 1,8 m, šírka 0,95m

171 M Pol509
Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 
mm, vxl 2x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli

ks 4,000 120,10 480,40

PP
Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 2x2,48 
m, poplastovaný na pozinkovanej oceli

172 M Pol510 Podhrabová doska ks 4,000 37,68 150,72
PP Podhrabová doska

173 M Pol511 Držiak podhrabovej dosky ks 8,000 6,24 49,92
PP Držiak podhrabovej dosky

174 K Pol512
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg

kg 40,000 7,16 286,40

PP
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 do 10 kg

175 M Pol513 Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 3/4" ks 15,000 1,47 22,05
PP Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 3/4"

176 M Pol514 Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 1" ks 10,000 1,52 15,20
PP Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 1"

177 M Pol515 Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 6/4" ks 30,000 1,11 33,30
PP Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 6/4"

178 M Pol516 Kotviace a závesné prvky, konzoly, T-konzoly ks 1,000 384,95 384,95

PP
Kotviace a závesné prvky, konzoly, T-konzoly

233 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

% 22,477 0,90 20,23

PP Presun hmôt pre kovové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
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D D10 Dokončovacie práce - nátery 491,40

179 K Pol517
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm 
dvojnás. so základným náterom - 105µm

m 78,000 2,65 206,70

PP
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so 
základným náterom - 105µm

180 K Pol518
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm 
dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm

m 78,000 3,65 284,70

PP
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x 
email a základný náter - 140µm

D M Práce a dodávky M 20 772,94

D D11 Zemné práce 7 314,52
181 K Pol519 Sofar HYD 10KTL-3PH ks 1,000 3 429,49 3 429,49

PP Sofar HYD 10KTL-3PH

182 K Pol520
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 
ručne

m3 2,400 60,24 144,58

PP Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne

183 K Pol521
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m

m3 2,400 1,98 4,75

PP
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m

184 K Pol522 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne m3 2,400 13,29 31,90
PP Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne

185 K Pol523 Fotovoltický panel 550Wp ks 12,000 171,47 2 057,64
PP Fotovoltický panel 550Wp

186 K Pol524 Nosná konštrukcia FTVE ks 12,000 114,32 1 371,84
PP Nosná konštrukcia FTVE

187 K Pol525 Odpínač ks 12,000 22,86 274,32
PP Odpínač

D D12 Zakladanie 1 819,72

188 K Pol526
Násyp pod základové konštrukcie a pod tepelné 
čerpadlá so zhutnením z  kameniva hrubého drveného 
fr.32 mm

m3 3,600 82,90 298,44

PP
Násyp pod základové konštrukcie a pod tepelné čerpadlá so zhutnením 
z  kameniva hrubého drveného fr.32 mm

189 K Pol527 Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30 m3 1,000 140,68 140,68
PP Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30

190 K Pol528
Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 - pod 
oplotenie

m3 1,400 139,12 194,77

PP Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 - pod oplotenie

191 K Pol529 Výstuž základových pásov z ocele 10216 t 0,400 1 873,33 749,33
PP Výstuž základových pásov z ocele 10216

192 K Pol530
Rozvádzač celoplastový modulárny s montážou na 
stenu

ks 1,000 114,32 114,32

PP Rozvádzač celoplastový modulárny s montážou na stenu

193 K Pol531 Prepäťová ochrana Saltek FLP-PV1000 /Y ks 1,000 171,47 171,47
PP Prepäťová ochrana Saltek FLP-PV1000 /Y

194 K Pol532
Poistkový odpínač 10x38mm, 2-pólový, 32A, na 
montážnu lištu

ks 1,000 4,57 4,57

PP Poistkový odpínač 10x38mm, 2-pólový, 32A, na montážnu lištu

195 K Pol533 Valcová poistka, 10x38, 20A gPV ks 2,000 4,57 9,14
PP Valcová poistka, 10x38, 20A gPV

196 K Pol534 Kábel H1Z2Z2-K 6mm m 100,000 1,37 137,00
PP Kábel H1Z2Z2-K 6mm

D D13 Zvislé a kompletné konštrukcie 855,39

197 K Pol535
Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s 
betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm

m3 0,700 223,96 156,77

PP
Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou 
výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm

198 M Pol536
Tvárnica debniaca PREMAC DT25, šxlxv 250x500x250 
mm

ks 20,000 2,31 46,20

PP Tvárnica debniaca PREMAC DT25, šxlxv 250x500x250 mm

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Spotreba: 8ks/m2

199 K Pol537
Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným 
prilepením

m2 4,000 9,93 39,72

PP Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením

200 K Pol538 Montáž oplechovanie betonovych zakladov m 5,000 13,86 69,30
PP Montáž oplechovanie betonovych zakladov

201 K Pol539
Vypínač 20/3 + vypínacia cievka + pomocný kontakt 
1NO+1NC

ks 1,000 34,29 34,29

PP Vypínač 20/3 + vypínacia cievka + pomocný kontakt 1NO+1NC

202 K Pol540 Stykač 16A/3 ks 1,000 34,29 34,29
PP Stykač 16A/3

203 K Pol541 UF Guard ks 1,000 228,63 228,63
PP UF Guard

204 K Pol542 Istič B2/3 ks 1,000 11,43 11,43
PP Istič B2/3

205 K Pol543 Istič B2/1 ks 1,000 5,72 5,72
PP Istič B2/1
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206 K Pol544 Skúšobná svorkovnica ks 1,000 34,29 34,29
PP Skúšobná svorkovnica

207 M Pol545 istič B16/1 ks 1,000 11,43 11,43
PP istič B16/1

208 M Pol546 UV Odolná chránička D20 m 100,000 0,69 69,00
PP UV Odolná chránička D20

209 K Pol530
Rozvádzač celoplastový modulárny s montážou na 
stenu

ks 1,000 114,32 114,32

PP Rozvádzač celoplastový modulárny s montážou na stenu

D D14 Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 7 370,31
210 K Pol313 Projekt skutočného vyhotovenia ks 1,000 457,27 457,27

PP Projekt skutočného vyhotovenia

211 K Pol547 Montáž ks 1,000 1 714,75 1 714,75
PP Montáž

212 K Pol295 Revízia ks 1,000 342,95 342,95
PP Revízia

213 K Pol282 Autorský dozor projektanta h 5,000 57,16 285,80
PP Autorský dozor projektanta

214 K Pol548 Doprava ks 1,000 1 143,16 1 143,16
PP Doprava

234 K Pol548. Podružný materiál % 0,050 68 527,60 3 426,38
PP Podružný materiál

D D15 Montáže potrubia 542,83
215 K Pol194 Odmasťovanie potrubia DN 20 m 6,000 1,35 8,10

PP Odmasťovanie potrubia DN 20

216 K Pol195 Odmasťovanie potrubia DN 25 m 6,000 1,47 8,82
PP Odmasťovanie potrubia DN 25

217 K Pol549 Odmasťovanie potrubia DN 40 m 66,000 1,78 117,48
PP Odmasťovanie potrubia DN 40

218 K Pol197
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 32

m 12,000 2,66 31,92

PP Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32

219 K Pol550
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 40

m 66,000 2,86 188,76

PP Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 40

220 K Pol551 Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40 úsek 1,000 151,09 151,09
PP Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40

221 K Pol198
Skúška tesnosti potrubia podľa STN EN 14 336  DN do - 
40

m 78,000 0,47 36,66

PP Skúška tesnosti potrubia podľa STN EN 14 336  DN do - 40

D D16 Revízie 2 870,17

222 K Pol552
Revízia komínu a kaskády dymovodu - Potvrdenie o 
preskúšaní komína

ks 1,000 568,38 568,38

PP Revízia komínu a kaskády dymovodu - Potvrdenie o preskúšaní komína

223 K Pol553 Vykurovacia skúška zariadenia hod 48,000 19,38 930,24
PP Vykurovacia skúška zariadenia

224 K Pol554 Úradné skúšky - TZ - tlakové zariadenia ks 1,000 445,39 445,39
PP Úradné skúšky - TZ - tlakové zariadenia

225 K Pol555 Revízia tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3 ks 3,000 83,55 250,65

PP Revízia tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3

226 K Pol556
Skúška tesnosti tlakových nádob stabilných o obsahu do 
0, 2 m3

ks 3,000 106,43 319,29

PP Skúška tesnosti tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3

227 K Pol557
Tlaková skúška tlakových nádob stabilných o obsahu do 
0, 2 m3

ks 3,000 118,74 356,22

PP Tlaková skúška tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 4 948,76

228 K Pol558
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - 
sekanie, prierazy a ich vyspravenie - potrubia

kpl 1,000 4 948,76 4 948,76

PP
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné 
(Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - sekanie, prierazy a ich vyspravenie - 
potrubia
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Dátum: 23.03.2026

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36451576
IČ DPH: SK2020002160

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 37 092,87
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 37 092,87

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 37 092,87 23,00% 8 531,36

Cena s DPH v EUR 45 624,23

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci 
Dvorianky

01 - Výpis okien

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Dátum: 23.03.2026

Objednávateľ: 0 Projektant: 0

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 37 092,87

2) Ostatné náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 37 092,87

Iné VRN

01 - Výpis okien

GZS

Projektové práce

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci 
Dvorianky
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Obec Dvorianky, Lipová ulica 79/1, 076 62 Parchova Dátum: 23.03.2026

Objednávateľ: 0 Projektant: 0

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. Spracovateľ: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 37 092,87
1 M 611410091060.S Okno plastové 600x1350 ozn.:O8 podľa PD ks 2,000 240,51 481,02

PP Okno plastové 600x1350 ozn.:O8 podľa PD

2 M 611410091070.S Okno plastové  780x1820 ozn.:O9 podľa PD ks 2,000 421,52 843,04
PP Okno plastové  780x1820 ozn.:O9 podľa PD

3 M 611410091080.S Okno plastové  980x1400 ozn.:O10 podľa PD ks 1,000 407,38 407,38
PP Okno plastové  980x1400 ozn.:O10 podľa PD

4 M 611410091090.S Okno plastové 985x1400 ozn.:O11 podľa PD ks 1,000 409,46 409,46
PP Okno plastové 985x1400 ozn.:O11 podľa PD

5 M 611410092100 Okno plastové 980x1450 ozn.:O12 podľa PD ks 1,000 421,93 421,93
PP Okno plastové 980x1450 ozn.:O12 podľa PD

6 M 611410092110 Okno plastové 980x1450 ozn.:O13 podľa PD ks 1,000 421,93 421,93
PP Okno plastové 980x1450 ozn.:O13 podľa PD

7 M 611410092120 Okno plastové 1450x1150 ozn.:O14 podľa PD ks 2,000 495,12 990,24
PP Okno plastové 1450x1150 ozn.:O14 podľa PD

8 M 611410092130 Okno plastové 1450x1150 ozn.:O15 podľa PD ks 2,000 495,12 990,24
PP Okno plastové 1450x1150 ozn.:O15 podľa PD

9 M 611410092140 Okno plastové 1500x1155 ozn.:O16 podľa PD ks 1,000 514,42 514,42
PP Okno plastové 1500x1155 ozn.:O16 podľa PD

10 M 611410092150 Okno plastové 1450x1160 ozn.:O17 podľa PD ks 4,000 499,43 1 997,72
PP Okno plastové 1450x1160 ozn.:O17 podľa PD

11 M 611410092160 Okno plastové 1450x1160 ozn.:O18 podľa PD ks 2,000 499,43 998,86
PP Okno plastové 1450x1160 ozn.:O18 podľa PD

12 M 611410092170 Okno plastové 1420x1170 ozn.:O19 podľa PD ks 2,000 493,31 986,62
PP Okno plastové 1420x1170 ozn.:O19 podľa PD

13 M 611410092180 Okno plastové 1400x1200 ozn.:O20 podľa PD ks 1,000 498,84 498,84
PP Okno plastové 1400x1200 ozn.:O20 podľa PD

14 M 611410091010.S Okno plastové 1450x1200 ozn.:O21 podľa PD ks 2,000 516,65 1 033,30
PP Okno plastové 1450x1200 ozn.:O21 podľa PD

15 M 611410092010 Okno plastové 1420x1450 ozn.:O22 podľa PD ks 1,000 611,37 611,37
PP Okno plastové 1420x1450 ozn.:O22 podľa PD

16 M 611410092020 Okno plastové 1450x1480 ozn.:O23 podľa PD ks 1,000 637,20 637,20
PP Okno plastové 1450x1480 ozn.:O23 podľa PD

17 M 611410092030 Okno plastové 1500x1200 ozn.:O25 podľa PD ks 1,000 534,47 534,47
PP Okno plastové 1500x1200 ozn.:O25 podľa PD

18 M 611410091020.S Okno plastové 1450x1470 ozn.:O26 podľa PD ks 1,000 632,90 632,90
PP Okno plastové 1450x1470 ozn.:O26 podľa PD

19 M 611410092040 Okno plastové 1420x2040 ozn.:O27 podľa PD ks 2,000 860,13 1 720,26
PP Okno plastové 1420x2040 ozn.:O27 podľa PD

20 M 611410092050 Okno plastové 1440x2040 ozn.:O28 podľa PD ks 2,000 872,25 1 744,50
PP Okno plastové 1440x2040 ozn.:O28 podľa PD

21 M 611410092060 Okno plastové 1450x2050 ozn.:O29 podľa PD ks 1,000 882,61 882,61
PP Okno plastové 1450x2050 ozn.:O29 podľa PD

22 M 611410091030.S Okno plastové 1500x2050 ozn.:O30 podľa PD ks 1,000 913,05 913,05
PP Okno plastové 1500x2050 ozn.:O30 podľa PD

23 M 611410092070 Okno plastové 1500x2050 ozn.:O31 podľa PD ks 1,000 913,05 913,05
PP Okno plastové 1500x2050 ozn.:O31 podľa PD

24 M 611410091040.S Okno plastové 1450x2060 ozn.:O32 podľa PD ks 1,000 886,92 886,92
PP Okno plastové 1450x2060 ozn.:O32 podľa PD

25 M 611410092080 Okno plastové 1450x2060 ozn.:O33 podľa PD ks 1,000 886,92 886,92
PP Okno plastové 1450x2060 ozn.:O33 podľa PD

26 M 611410091050.S Okno plastové 1400x2060 ozn.:O34 podľa PD ks 1,000 856,33 856,33

PP
Okno plastové dvojkrídlové s horizontálným priečnikom OS+FIX, 
izolačné trojsklo

27 M 611410092090 Okno plastové 1400x2060 ozn.:O35 podľa PD ks 1,000 856,36 856,36
PP Okno plastové 1400x2060 ozn.:O35 podľa PD

Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci 
Dvorianky

01 - Výpis okien
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 M 611410010500.S Okno plastové 1450x2080 ozn.:O36 podľa PD ks 1,000 895,53 895,53
PP Okno plastové 1450x2080 ozn.:O36 podľa PD

29 M 611410010500 Okno plastové 2300x1450 ozn.:O37 podľa PD ks 5,000 990,24 4 951,20
PP Okno plastové 2300x1450 ozn.:O37 podľa PD

30 M 611410010600.S Okno plastové 540x540 ozn.:O1 podľa PD ks 2,000 86,58 173,16
PP Okno plastové 540x540 ozn.:O1 podľa PD

31 M 611410010600 Okno plastové 550x550 ozn.:O2 podľa PD ks 3,000 89,82 269,46
PP Okno plastové 550x550 ozn.:O2 podľa PD

32 M 611410010700.S Okno plastové 550x850 ozn.:O3 podľa PD ks 2,000 138,81 277,62
PP Okno plastové 550x850 ozn.:O3 podľa PD

33 M 611410010700 Okno plastové 550x880 ozn.:O4 podľa PD ks 1,000 143,71 143,71
PP Okno plastové 550x880 ozn.:O4 podľa PD

34 M 611410010800.S Okno plastové 600x880 ozn.:O5 podľa PD ks 1,000 156,78 156,78
PP Okno plastové 600x880 ozn.:O5 podľa PD

35 M 611410010800 Okno plastové 600x880 ozn.:O6 podľa PD ks 1,000 156,78 156,78
PP Okno plastové 600x880 ozn.:O6 podľa PD

36 M 611520000100.S Okno plastové 600x1200 ozn.:O7 podľa PD ks 1,000 213,79 213,79
PP Okno plastové 600x1200 ozn.:O7 podľa PD

37 M 611520000200.S Dvere plastové 2180x1570 ozn.:D1 podľa PD ks 1,000 1 524,39 1 524,39
PP Dvere plastové 2180x1570 ozn.:D1 podľa PD

38 M 611520000300.S Dvere plastové 2020x1440 ozn.:D2 podľa PD ks 1,000 1 295,55 1 295,55
PP Dvere plastové 2020x1440 ozn.:D2 podľa PD

39 M 611520000400.S Dvere plastové 2140x1750 ozn.:D3 podľa PD ks 1,000 1 667,98 1 667,98
PP Dvere plastové 2140x1750 ozn.:D3 podľa PD

40 M 611520000500.S Dvere plastové 1900x1450 ozn.:D4 podľa PD ks 1,000 1 227,05 1 227,05
PP Dvere plastové 1900x1450 ozn.:D4 podľa PD

41 M 611520000600.S Dvere plastové 2000x1200 ozn.:D5 podľa PD ks 1,000 1 068,93 1 068,93
PP Dvere plastové 2000x1200 ozn.:D5 podľa PD

Strana 4 z 4


